

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗАПАДНЫЙ
ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЗАПВОДПРОЕКТ

1022С

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ
КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-я ОЧЕРЕДЬ)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


РАЗДЕЛ 9

СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

СМЕТЫ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

1022С – СМ – ПИР

ТОМ 9.21



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗАПАДНЫЙ
ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЗАПВОДПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта

АО институт ЗАПВОДПРОЕКТ

 Т. В. Иванова
«__» _____ 2022 г.

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВДОЛЬ
БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ
ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 9

СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

СМЕТЫ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

1022С – СМ – ПИР

ТОМ 9.21

Директор (главный инженер)

Главный инженер проекта



Н. В. Новиков

Т. В. Иванова

2022

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Страница
1022с-СМ-ПИР	Ведомость объемов работ	3
1	Сводная смета 620-2/7	4
2	Смета № 620-2/1 от 03.07.2020 г. (инженерно-геодезические изыскания)	6
3	Смета № 620-2/2 от 03.07.2020 г. (инженерно-геологические изыскания)	8
4	Смета № 620-2/3 от 03.07.2020 г. (инженерно-экологические изыскания)	11
5	Смета № 620-2/4 от 03.07.2020 г. (инженерно-гидрометеорологические изыскания)	14
6	Смета № 6 на проектные работы. Рабочая документация	16
7	Контракт № 0335200014921000771 на выполнение проектных и изыскательских работ	21
8	Задание на выполнение проектных и изыскательских работ	37
9	Письмо 5917-АЕ от 08.11.2022	52

Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1022с-СМ-ПИР	Содержание	Стадия	Лист	Листов
									П	3	
									АО институт «Запводпроект» 2022г.		
Взам. инв. №	Полп. и дата										



Сводная смета 620-2/7

Наименование строительства и стадии проектирования - Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь). стадия проектирования "ПД")

Наименование проектной организации - генерального проектировщика - ООО АККО»

Наименование организации заказчика-Министерство по культуре и туризму Калининградской области.

№ п.п.	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п	Стоимость работ тыс. руб		
				изыскательских	проектных	всего
1.	2	3	4	5	6	7
«Проектные и изыскательские работы»						
1	Инженерно-геодезические изыскания	Линейный объект 68.4 км	620-2/1	2760,582	-	2760,582
2	Инженерно-геологические изыскания	Линейный объект 68.4 км	620-2/2	2428,281	-	2428,281
3	Инженерно-экологические изыскания	Линейный объект 68.4 км	620-2/3	4484,633	-	4484,633
4	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	Линейный объект 68.4 км	620-2/4	1203,880	-	1203,880
5	Проектная документация	Линейный объект 68.4 км	620-2/5	-	6 836,701	6 836,701
6	итоги по разделу «Проектные и изыскательские работы»			10 877,376	6 836,701	17 714,077

7	НДС 20%,			2175,475	1367,340	3542,8154
8	Всего с НДС по проектным и изыскательским работам.			13 052,851	8 204,041	21 256,892
Градостроительная документация						
9	Проект планировки и межевания	Линейный объект 68.4 км	620-2/6	-	7559,35	7559,358
10	итоги по разделу «Градостроительная документация»				7559,358	7559,358
11	НДС 20%,				1511,87	1511,872
12	Всего с НДС по разделу «Градостроительная документация»				9071,22	9071,23
13	Всего по смете Разделы 6,10			10 877,376	14396,059	25 273,435
14	Всего с НДС по смете Разделы 8,12			13 052,851	17 275,261	30 328,122

Итого по смете 25 273,435 (двадцать пять миллионов двести семьдесят три тысячи четыреста тридцать пять рублей.)

Итого с НДС по смете 30 328,122 (тридцать миллионов триста двадцать восемь тысяч сто двадцать два рубля.)

(сумма прописью)

Руководитель проектной организации

А.Е. Глушков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Глушков А.Е.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Место печати

«11» октября 2020 г.


Согласована:

Ответственный представитель заказчика

[подпись (инициалы, фамилия)]

Место печати «_____»

2020г.



[Handwritten signature in blue ink]

Наименование объекта изысканий: "Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

Заказчик: ООО "АККО"

Подрядчик: ООО "ГЕО инжиниринг"

Сметный расчет составлен по следующим документам: Техничко-экономические показатели для составления смет на производство инженерных изысканий ООО "АККО"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измерен.	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Полевые работы						
1	Создание инженерно-топографических планов в М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м на застроенной территории в узкой полосе, II категория сложности	1 га	82	СБЦ 2004, Гл.2, табл.9 §5 3 284,0 СБЦ 2004, Гл.2, табл.10 §1 К= 1,2	82*3284*1,2	323 145,60
2	Создание плановых опорно-геодезических сетей с использованием спутниковых геодезических систем, I категории сложности	1 пункт	4	СБЦ 2004 г. Гл.1, табл.8 §3 5 983,0 Прим.2 К= 1,3 Прим.1 К= 0,7	4*5983*0,7*1,3	21 778,12
3	Создание высотных опорно-геодезических сетей с использованием спутниковых геодезических систем, I категории сложности	1 пункт	4	СБЦ 2004 г. Гл.1, табл.8 §4 1 418,0 Прим.1 К= 0,4	4*1418*0,4	2 268,80
4	Итого полевых работ					347 192,52
5	Итого полевых работ без полевых и командировочных		0,85	СБЦ 2004, ОУ п.14	0,85 от п.4	295 113,64
Лабораторные работы						
6	Не проводились					
7	Итого лабораторных работ					-
Камеральные работы						
8	Создание инженерно-топографических планов в М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м на застроенной территории в узкой полосе, II категория сложности, выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий	1 га	82	СБЦ 2004, Гл.2, табл.9 §5 1 067,0 СБЦ 2004, ОУ п.15 "д" К= 1,2	82*1067*1,2	104 992,80
9	Создание плановых опорно-геодезических сетей с использованием спутниковых геодезических систем, I категории сложности, выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий	1 пункт	4	СБЦ 2004 г. Гл.1, табл.8 §3 2 360,0 СБЦ 2004, ОУ п.15 "д" К= 1,2	4*2360*1,2	11 328,00
	Создание высотных опорно-геодезических сетей с использованием спутниковых			СБЦ 2004 г. Гл.1, табл.8 §4 378,0		

10	геодезических систем, I категории сложности, выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий	1 пункт	4	СБЦ 2004, ОУ п.15 "д" К= 1,2	4*378*1,2	1814,40
11	Составление планов подземных и надземных сооружений М 1:500, свыше 6 коммуникаций, выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий	1 га	82	СБЦ 2004 г. Гл.8, табл.75 §1 961,0 СБЦ 2004, ОУ п.15 "д" К= 1,2	82*961*1,2	94 562,40
12	Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях	1 проверка	20	СБЦ 2004 г. Гл.8, табл.75, прим.3 480,0	20*480	9 600,00
13	Составление программы производства работ	програм- ма	1	СБЦ 2004 г. Гл.8, табл.78 §1 - 4,3%	0,043*п.11-12	4 478,98
14	Составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических работ	отчет	1	СБЦ 2004 г. Гл.8, табл.79 §1 - 10,0%	0,1*п.11-12	10 416,24
15	Итого камеральных работ					237 192,82
Прочие расходы						
16	Коэффициент при выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период	%	0,00		0% от п.5	-
17	Расходы по внешнему транспорту, при расстоянии до изыскательской организации 40 км	%	14,00	СБЦ 2004, ОУ п.10	14% от пп.5,18	43 898,15
18	Расходы по внутреннему транспорту 5 км	%	6,25	СБЦ 2004, ОУ п.9	6,25% от пп.5,16	18 444,60
19	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте	%	6,00	СБЦ 2004, ОУ п.13	6% от пп.5,18	18 813,49
20	Итого прочих расходов					81 156,25
21	Всего по смете					613 462,72
22	Всего с учетом инфляционного коэффициента (на 3 квартал 2020 г.)	Письмо Минстроя России 4,50			4,5*п.21	2 760 582,23
23	НДС	Не предусмотрен			-	
24	Итого (с округлением)					2 760 582

Смету составил: инженер Базылев С.А.
должность Фамилия И.О.


подпись

Смету утвердил: генеральный директор Гаврилов В.В.
должность Фамилия И.О.


подпись



Наименование объекта изысканий: "Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

Заказчик: ООО "АККО"

Подрядчик: ООО "ГЕО инжиниринг"

Сметный расчет составлен по следующим документам: Техничко-экономические показатели для составления смет на производство инженерных изысканий ООО "АККО"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измерен.	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Полевые работы						
1	Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование территории при II категории сложности	1 км маршрута	68,4	СГЭ-99, табл.9 §2 - 27,0	68,4*27	1 846,80
2	Бурение скважины диаметром до 160 мм, II категория сложности пород	1 м	408,0	СГЭ-99, табл.17 §1 - 38,4	408*38,4	15 667,20
3	Отбор монолитов с глубины до 10 м	1 проба	272	СГЭ-99, табл.57 §1 - 22,9	272*22,9	6 228,80
4	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не свыше 1 м/мин, до 10 м	1 испытание	0	СГЭ-99, табл.45 §5 - 128,3	0*128,3	0,00
5	Измерение разности потенциалов между подземными сооружениями (рельсом) и земель или двумя точками земли при расстоянии между точками измерения до 200 м. Измерение показывающим прибором при длительности наблюдений 10-15 мин. Измерение самопишущими приборами при длительности записи, до 1 ч	1 измерение	14	СГЭ-99, табл.283 §1 - 1,8 Письма Госстроя СССР от 25.12.1990 г. № 21-Д, от 01.03.1990 г. № 22 K= 1,21 K= 1,08	14*1,8*1,21*1,08	32,93
6	Измерение удельного электрического сопротивления грунта четырехэлектродной установкой при расстоянии между точками, до 100 м	1 измерение	14	СГЭ-99, табл.282 §2 - 0,9 Письма Госстроя СССР от 25.12.1990 г. № 21-Д, от 01.03.1990 г. № 22 K= 1,5 K= 1,08	14*0,9*1,5*1,08	20,41
7	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками 200-350 м; II категория сложности пород	1 точка	136	СГЭ-99, табл.93 §4 - 18,4	136*18,4	2 502,40
8	Крепление скважины при бурении диаметром до 160 мм	1 м	408	СГЭ-99, табл.18 §4 - 2,1	408*2,1	856,80
9	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160 мм	1 м	408	СГЭ-99, табл.18 §1 - 1,6	408*1,6	652,80
10	Итого полевых работ					27 808,14

27	Коэффициент при выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период	%	0,00	СГЭ-99, табл.2 §2, приложение 2	0% от п.11	-
28	Расходы по внешнему транспорту, при расстоянии до изыскательской организации 40 км	%	14,00	СГЭ-99, табл.5 §1	14% от пп.11,29	3 474,63
29	Расходы по внутреннему транспорту	%	5,00	СГЭ-99, табл.4 §1	5% от пп.11,27	1 181,85
30	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте	%	6,00	СГЭ-99, ОУ п.13	6% от пп.11,29	1 489,13
31	Итого прочих расходов					6 145,60
32	Всего по смете					47 445,90
33	Всего с учетом инфляционного коэффициента (на 3 квартал 2020 г.)	Письмо Минстроя России 51,18			51,18*п.32	2 428 280,91
34	НДС	Не предусмотрен			-	
35	Итого (с округлением)					2 428 281

Смету составил: **инженер**
должность

Базылев С.А.
Фамилия И.О.


подпись

Смету утвердил: **генеральный директор**
должность

Гаврилов В.В.
Фамилия И.О.


подпись



Смета № 620-2/3 от 03.07.2020 г. (инженерно-экологические изыскания)

Наименование объекта изысканий: "Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

Заказчик: ООО "АККО"

Подрядчик: ООО "ГЕО инжиниринг"

Сметный расчет составлен по следующим документам: Техничко-экономические показатели для составления смет на производство инженерных изысканий ООО "АККО"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измерен.	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Полевые работы						
1	Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование территории при II категории сложности	1 км маршрута	68,4	СГЭ-99, табл.9 §2 - 27,0 Прим.1 К= 1,1	68,4*27*1,1	2 031,48
1.1	Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: удовлетворительной	1 км маршрута	68,4	СГЭ-99, табл.9 §5 - 4,33	68,4*4,33	296,17
2	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт	1 точка	68	СГЭ-99, табл.11 §2 - 11,7	68*11,7	795,60
3	Отбор пробы на радиоактивное загрязнение или газо-химические исследования	1 точка	0	СГЭ-99, табл.60 §7 - 6,9 Прим.2 К= 1,2	0*6,9*1,2	-
4	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: почво-грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.)	1 проба	340	СГЭ-99, табл.60 §7 - 6,9 Прим.1 К= 0,9	340*6,9*0,9	2 111,40
5	Отбор проб почвогрунтов с одной пробной площадки для анализов на загрязненность по бактериологическим показателям	1 проба	68	СГЭ-99, табл.60 §10 - 37,7	68*37,7	2 563,60
6	Отбор проб почво-грунтов на гельминтологический анализ	1 проба	68	СГЭ-99, табл.60 §10 - 37,7 Прим.4 К= 0,9	68*37,7*0,9	2 307,24
7	Отбор точечных проб донных отложений из поверхностного слоя	1 проба	0	СГЭ-99, табл.60 §5 - 6,1	0*6,1	-
8	Отбор точечных проб воды с поверхности для анализа на загрязненность по химическим показателям	1 проба	0	СГЭ-99, табл.60 §1 - 4,6	0*4,6	-
9	Отбор проб для бактериологического анализа воды	1 проба	0	СГЭ-99, табл.60 §9 - 18,8	0*18,8	-
10	Измерение плотности потока радона на участке	20 точек	0	СГЭ-99, табл.91 §1 - 535,0 на объем работ (дог.) К= 1,0	0*535*1	-
11	Радиационное обследование участка	0,1 Га	820	СГЭ-99, табл.92 §3 - 49,2 на объем работ (дог.) К= 1,0	820*49,2*1	40 344,00
12	Итого полевых работ					50 449,49
13	Итого полевых работ без полевых и командировочных		0,85	СГЭ-99, ОУ п.14	0,85 от п.12	42 882,07

Лабораторные работы						
14	Единичные определения химического состава грунтов (почв): водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электриметрическим методом	1 проба	68	СГЭ-99, табл.70 §14 - 2,0		68*2 136,00
15	Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов	1 образец	68	СГЭ-99, табл.70 §85 - 52,3		68*52,3 3 556,40
16	Определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки методом атомной абсорбции (1 металл)	1 образец	68	СГЭ-99, табл.70 §57 - 7,8 Кол-во металлов - 1,0		68*7,8*1 530,40
16.1	Определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом (3,4 бенз(а)пирен)	1 образец	68	СГЭ-99, табл.70 §66 - 95,8		68*95,8 6 514,40
17	Единичные определения химического состава грунтов (почв): определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом	1 образец	68	СГЭ-99, табл.70 §63 - 19,7		68*19,7 1 339,60
18	Единичные определения химического состава грунтов (почв): определение радионуклидов хроматомасс-спектрометрическим методом	1 проба	0	СГЭ-99, табл.70 §69 - 147,4		0*147,4 -
19	Паразитологические (гельминтологические) исследования грунтов	1 проба	68	Прейскурант ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО», приказ от 09.12.2019 № 209	683,0	68*683/51,18 907,46
20	Микробиологические исследования грунтов	1 проба	68		1 664,0	68*1664/51,18 2 210,86
21	Единичные определения химического состава воды (комплекс показателей)	1 проба	0	СГЭ-99, табл.72 §1 - 92 270,2		0*270,2 -
22	Итого лабораторных работ					15 195,13
Камеральные работы						
23	Изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям	10 цифровых значений	5	СГЭ-99, табл.78 §2 - 3,6		5*3,6 18,00
24	Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование территории при II категории сложности	1 км маршрута	68,4	СГЭ-99, табл.9 §2 - 18,5 Прим.1 К= 1,1		68,4*18,5*1,1 1 391,94
24.1	Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: удовлетворительной	1 км маршрута	68,4	СГЭ-99, табл.9 §5 - 1,69		68,4*1,69 115,60
25	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт	1 точка	68	СГЭ-99, табл.11 §2 - 7,5		68*7,5 510,00
26	Измерение плотности потока радона на участке	20 точек	0	СГЭ-99, табл.91 §1 - 161 на объем работ (дог.) К= 1,0		0*161*1 -
27	Радиационное обследование участка	0,1 Га	820	СГЭ-99, табл.92 §3 - 14,8 на объем работ (дог.) К= 1,0		820*14,8*1 12 136,00
28	Составление программы производства работ	программа	1	СГЭ-99, табл.81 §1 - 200,0 Прим.1 К= 1,25		1*200*1,25 250,00
29	Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях	%	20,00	СГЭ-99, табл.86 §6 - 20%		0,2*п.22 3 039,03

30	Составление технического отчета о результатах выполненных работ, при II категории сложности	отчет	1	СГЭ-99, табл.87 §2 - 18%	0,18*п.23-25	937,61	
31	Итого камеральных работ					18 398,18	
\							
32	Коэффициент при выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период	%	0,00	СГЭ-99, табл.2 §2, приложение 2	0% от п.13	-	
33	Расходы по внешнему транспорту, при расстоянии до изыскательской организации 40 км	%	14,00	СГЭ-99, табл.5 §1	14% от пп.13,34	6 303,66	
34	Расходы по внутреннему транспорту 5 км	%	5,00	СГЭ-99, табл.4 §1	5% от пп.13,32	2 144,10	
35	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте	%	6,00	СГЭ-99, ОУ п.13 Прим.1 К= 1	6% от пп.13,32,34	2 701,57	
36	Итого прочих расходов					11 149,34	
37	Всего по смете					87 624,71	
38	Всего с учетом инфляционного коэффициента (на 3 квартал 2020 г.)	Письмо Минстроя России			51,18	51,18*п.37	4 484 632,59
39	НДС	Не предусмотрен			-		
40	Итого (с округлением)						4 484 633


Смету составил: **инженер**
должность

Базылев С.А.
Фамилия И.О.


подпись

Смету утвердил: **генеральный директор**
должность

Гаврилов В.В.
Фамилия И.О.


подпись



Смета № 620-2/4 от 03.07.2020 г. (инженерно-гидрометеорологические изыскания)

Наименование объекта изысканий: "Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

Заказчик: ООО "АККО"

Подрядчик: ООО "ГЕО инжиниринг"

Сметный расчет составлен по следующим документам: Техничко-экономические показатели для составления смет на производство инженерных изысканий ООО "АККО"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измерен.	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Полевые работы						
1	Рекогносцировочное обследование при II категории сложности	1 км маршрута	68	СБЦ 2000, Гл.8, табл.43 §2 20,0	68*20	1 360,00
2	Итого полевых работ					1 360,00
3	Итого полевых работ без полевых и командировочных		0,85	СБЦ 2000, ОУ п.14	0,85 от п.2	1 156,00
Лабораторные работы						
4	Не проводились					
5	Итого лабораторных работ					-
Камеральные работы						
6	Рекогносцировочное обследование при II категории сложности	1 км маршрута	68	СБЦ 2000, Гл.8, табл.43 §2 7,0	68*7	476,00
7	Составление вспомогательной таблицы характеристик гидрологического режима (по одному пункту и одному элементу) при неискаженном водном режиме и числе лет наблюдений: св. 50 до 100	1 таблица	15	СБЦ 2000, Гл.11, табл.52 §2 217,0	15*217	3 255,00
8	Вычисление параметров распределения отдельных характеристик стока и величин различной обеспеченности с построением кривой обеспеченности при числе лет: св. 50 до 100	1 расчет	15	СБЦ 2000, Гл.11, табл.56 §13 76,0	15*76	1 140,00
9	Построение кривых повторяемости и продолжительности уровней (расходов) по годичному циклу при числе лет наблюдений: более 50	1 график	15	СБЦ 2000, Гл.11, табл.54 §23 319,0	15*319	4 785,00
10	Составление программы производства работ	1 программа	1	СБЦ 2000, табл.53 §3 - 1700,0	1*1700	1 700,00
11	Составление технического отчета. Степень гидрометеорологической изученности территории: изученная.	1 отчет	1	СБЦ 2000, табл.62 §5 - 90,0%	0,9*п.6-10	10 220,40
12	Итого камеральных работ					21 576,40
Прочие расходы						
13	Коэффициент при выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период		1,20	СБЦ 2000, табл.2, прил. 2	1,2 от п.3	1 387,20
14	Расходы по внешнему транспорту, при расстоянии до изыскательской организации 40 км	%	14,00	СБЦ 2000, ОУ п.10	14% от п.13,15	211,20
15	Расходы по внутреннему транспорту	%	8,75	СБЦ 2000, ОУ п.9	8,75% от п.13	121,38

16	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте	% К=	6,00 2,5	СБЦ 2000, п.13 СБЦ 2000, п.13	2,5	6% от пп.13,15,*2, 5	226,29
17	Итого прочих расходов						1 945,78
18	Всего по смете						23 523,47
19	Всего с учетом инфляционного коэффициента (на 3 квартал 2020 г.)	Письмо Минстроя России 51,18				51,18*п.18	1 203 880,01
20	НДС	Не предусмотрен				-	
21	Итого (с округлением)						1 203 880,01

Смету составил: **инженер**

должность

Базылев С.А.

Фамилия И.О.



подпись

Смету утвердил: **генеральный директор**

должность

Гаврилов В.В.

Фамилия И.О.





подпись

**Смета № 6
на проектные работы
Рабочая документация**

по объекту: Строительство велодорожки по территории приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)

Строительство велодорожки по территории приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)

Заказчик Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Проектная организация АО институт "Запводпроект"

Составлена в уровне цен на II кв. 2022 г.

№ пп.	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы	Расчет стоимости	Сметная стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Строительство веломаршрута. Протяженность 54.312км. (применительно к V технической категории автомобильной дороги). Категория сложности проектирования 2.	Автомобильные дороги общего пользования. 2007 г. Таблица 2. Автомобильные дороги общего пользования, п.13 A=276.36 тыс.руб, B=23.75 тыс.руб; Протяженность дороги L=54.312 км; L _{макс} =50; Количество=1	$(A + B * (0.4 * L_{\text{макс}} + 0.6 * L)) * \text{Количество} * K_{\text{ст}} * K_{\text{тек}}$ (276.36 тыс.руб + 23.75 тыс.руб * (0.4 * 50 + 0.6 * 54.312)) * 1 * 0.6 * 1	915,184
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	K _{ст} = 0.6		
	Коэфф.перехода в тек.цены	K _{тек} = 1		
2	Пересечение в одном уровне без ПСП, при 1	Автомобильные дороги общего пользования.	$A * \text{Количество} * K_{\text{ст}} * K_{\text{тек}} * K_1$	58,153

	категории сложности проектирования. Пересечений-1шт.	2007 г. Таблица 3. Транспортные развязки, п.1 A=276.92 тыс.руб; Количество = 1 (развязка)	276.92 тыс.руб * 1 * 0.6 * 1 * 0.35	
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.6		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
	Проектирование пересечений в одном уровне без устройства переходно-скоростных полос	K1 = 0.35 Прим. к табл.3, п.1 (Ценообразующий)		
3	Водопропускные трубы на автомобильных дорогах протяженностью, м. Круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм	Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 2. Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах, п.2.4 A=5.61 тыс.руб; B=0.24 тыс.руб; Осн. показ. X=7.5 (м) Количество = 6	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (5.61 тыс.руб + 0.24 тыс.руб * 7.5) * 6 * 0.66 * 1	29,344
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.66		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
4	Водопропускные трубы на автомобильных дорогах протяженностью, м. Круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм	Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 2. Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах, п.2.4 A=5.61 тыс.руб; B=0.24 тыс.руб; Осн. показ. X=12.5 (м) Количество = 2	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (5.61 тыс.руб + 0.24 тыс.руб * 12.5) * 2 * 0.66 * 1	11,365
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.66		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
5	Водопропускные трубы на автомобильных дорогах протяженностью, м. Круглые и	Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 2. Водопропускные трубы на железных и	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (5.61 тыс.руб +	10,573

	прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм	автомобильных дорогах, п.2.4 A=5.61 тыс.руб; B=0.24 тыс.руб; Осн. показ. X=10 (м) Количество = 2	$0.24 \text{ тыс.руб} * 10) * 2 * 0.66 * 1$	
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.66		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
6	Водопропускные трубы на автомобильных дорогах протяженностью, м. Круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм	Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 2. Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах, п.2.4 A=5.61 тыс.руб; B=0.24 тыс.руб; Осн. показ. X=22.5 (м) Количество = 1	$(A + B * X_{зад}) * \text{Количество} * \text{Кст} * \text{Ктек}$ $(5.61 \text{ тыс.руб} + 0.24 \text{ тыс.руб} * 22.5) * 1 * 0.66 * 1$	7,267
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.66		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
7	Водопропускные трубы на автомобильных дорогах протяженностью, м. Круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм двухочковые.	Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 2. Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах, п.2.5 A=7.04 тыс.руб; B=0.31 тыс.руб; Осн. показ. X=22.5 (м) Количество = 1	$(A + B * X_{зад}) * \text{Количество} * \text{Кст} * \text{Ктек}$ $(7.04 \text{ тыс.руб} + 0.31 \text{ тыс.руб} * 22.5) * 1 * 0.66 * 1$	9,250
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.66		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
8	Водопропускные трубы на автомобильных дорогах протяженностью, м. Круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм двухочковые.	Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 2. Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах, п.2.5 A=7.04 тыс.руб; B=0.31 тыс.руб; Осн. показ. X=7.5 (м)	$(A + B * X_{зад}) * \text{Количество} * \text{Кст} * \text{Ктек}$ $(7.04 \text{ тыс.руб} + 0.31 \text{ тыс.руб} * 7.5) * 1 * 0.66 * 1$	6,181

		Количество = 1		
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.66		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
9	Оборудование парковочных площадок и площадок отдыха. Общая площадь 3846 м2.	Предприятия автомобильного транспорта. (Эксплуатация, технический сервис и хранение автомобильной техники.) 2006 г. Таблица 1. Предприятия автомобильного транспорта, п.48 A=94.4 тыс.руб; B=0.016 тыс.руб; Хмакс=3200; Осн. показ. X=3846 (1 м2) Количество = 1	$(A + B * (0.4 * X_{\text{макс}} + 0.6 * X_{\text{зад}})) * \text{Количество} * \text{Кст} * \text{Ктек}$ $(94.4 \text{ тыс.руб} + 0.016 \text{ тыс.руб} * (0.4 * 3200 + 0.6 * 3846)) * 1 * 0.6 * 1$	91,081
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.6		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
10	Наружное освещение. Общей длиной 24058м	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц, п.6 A=94.97 тыс.руб; B=0.008 тыс.руб; Хмакс=10000; Осн. показ. X=24058 (п.м.) Количество = 1	$(A + B * (0.4 * X_{\text{макс}} + 0.6 * X_{\text{зад}})) * \text{Количество} * \text{Кст} * \text{Ктек}$ $(94.97 \text{ тыс.руб} + 0.008 \text{ тыс.руб} * (0.4 * 10000 + 0.6 * 24058)) * 1 * 0.6 * 1$	145,469
	Коэффициенты			
	Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.6		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
11	Эстакады,	Искусственные	A * Количество	40,040

подкрановые и временные мосты (строительные). Высота до 6 м. Пролет до 30 м.	сооружения. 2015 г. Таблица 6. Отдельные виды специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ) для возведения искусственных сооружений, п.16 A=57.2 тыс.руб; Количество = 1 (эстакада)	Кст * Ктек 57.2 тыс.руб * 1 * 0.7 * 1	
Коэффициенты			
Стадия: Рабочая документация	Кст = 0.7		
Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
12 Итого по смете:			1 323,907
13 Индекс на II квартал 2022 года на проектные работы к уровню цен 01.01.2001	Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09	Коэф - т 4.91 от п.12	6 500,383
14 Всего по смете:			6 500,383

Всего с НДС (тыс. руб.): 6 500.38300 (Шесть миллионов пятьсот тысяч триста восемьдесят три рубля, 00 копеек)

Составил:

инженер-сметчик АО институт "Запводпроект" _____ Супрун Л.В.

Проверил:

начальник сметной группы АО институт "Запводпроект"
_____ Хвостова А.С.

91

Контракт № 0335200014921000771
на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)»

г. Калининград

«19» апреля 2021 года

Министерство по культуре и туризму Калининградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра по культуре и туризму Калининградской области, действующего на основании положения, с одной стороны,

Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» (сокращенно АО институт «Запводпроект»), именуемое в дальнейшем «Генеральный проектировщик», в лице директора Дягилева Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, со второй стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:

Основание заключения Контракта

Основанием для заключения контракта является Протокол подведения итогов электронного аукциона от 07.04.2021 № 0335200014921000771-3-1 (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме / протокол рассмотрения заявки единственного участника аукциона в электронной форме).

1. Предмет Контракта.

1.1. Генеральный проектировщик обязуется в срок, установленный настоящим Контрактом, по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы (далее – Работы) по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (далее - Объект) и передать Заказчику все комплекты проектной документации, технические отчёты о результатах инженерных изысканий, откорректированных с учетом экспертных замечаний, с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства (далее – Документация), а также утвержденный проект планировки с проектом межевания территории.

Объем, порядок, содержание, технические требования к Документации, уровню и способам технических решений, являющихся предметом Контракта, определяются заданием на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Задание на выполнение работ). Генеральный проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании на выполнение работ, в настоящем Контракте и приложениях к нему, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

Место выполнения Работ: По месту нахождения Генерального проектировщика.

Результаты Работ должны быть переданы Заказчику: Министерство по культуре и туризму Калининградской области по адресу: Российская Федерация, 236021, Калининградская область, г. Калининград, ул. Д. Донского, 7А.

Результатом выполнения работ по Контракту является: проектная

документация, технические отчеты о результатах инженерных изысканий, откорректированные с учетом экспертных замечаний, с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, а также утвержденный проект планировки с проектом межевания территории.

Государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства (далее – Государственная экспертиза) осуществляет государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 19.1 Федерального закона от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

1.2. Заказчик обязуется принять Документацию в соответствии с условиями Контракта и оплатить выполненные Работы в пределах твердой цены Контракта, доведенных лимитов бюджетных обязательств, при условии соответствия выполненных Работ и Документации требованиям настоящего Контракта, Задания на выполнение работ и утвердить Документацию.

1.3. Источник и основание бюджетного финансирования:

Бюджет Калининградской области.

Закон Калининградской области от 02.12.2020 № 486 «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Идентификационный код закупки: 212390628563239060100100010017112414.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014:

- 71.12.14.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия.

Код позиции КТРУ: отсутствует

Единица измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ): код 876, усл.ед. кол. 1 (из 1).

1.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

1.5. Под существенными условиями Контракта понимаются: предмет Контракта, цена Контракта, сроки выполнения Работ (в том числе поэтапные), объем, качество Работ.

1.6. Контроль и технических надзор за выполнением Генеральным проектировщиком Работ осуществляет Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного строительства Калининградской области» на основании Приказа № 53 Министерства развития инфраструктуры Калининградской области от 26.02.2021 г. «Об определении технического заказчика» (далее – Технический заказчик).

1.7. Генеральный проектировщик тщательно изучил и проверил исходную документацию в соответствии с требованиями Задания на выполнение работ и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ и не имеет замечаний.

2. Срок действия Контракта и выполнения Работ.

2.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту. Окончание срока действия

Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

2.2. Начало выполнения работ - с даты заключения Контракта.

Общий срок разработки документации не более 320 (трехсот двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта до даты передачи Заказчику всех комплектов проектной документации, технических отчетов о результатах инженерных изысканий, откорректированных с учетом экспертных замечаний, с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, а также утвержденный проект планировки с проектом межевания территории, в том числе:

- сбор исходных данных и запрос всех технических условий и согласований, получение заключений о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений, проведение шурфования пересекаемых коммуникаций;

- производство при необходимости расчета возмещения убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное или временное пользование, оплата сервитутов;

- проведение лесопатологического обследования и таксации деревьев на всем протяжении трассы, при необходимости включение затрат на вырубку зеленых насаждений в сметную документацию, в соответствии с Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений» разработка и согласование в установленном порядке проекта компенсационного озеленения;

- согласование проектных решений с администрациями муниципальных образований, по территории которых проходит велосодорожка;

- выполнение полного комплекса инженерных изысканий (включая инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические);

- согласование проектных решений;

- разработка проекта планировки территории с проектом межевания и утверждение его в установленном порядке;

- разработка пакета документов для публичного сервитута при необходимости;

- параллельная разработка проектной документации;

- проверка и согласование в 10-дневный срок Заказчиком представленных двух комплектов: проектной документации, технических отчетов о результатах инженерных изысканий, проекта планировки с проектами межевания территории в электронном виде, а сметную документацию на бумажном и электронном носителях до передачи на государственную экспертизу;

- регистрация в ГАУ КО «ЦПЭиЦС» заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости. Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости, на проведение государственной экспертизы осуществляется в электронной форме Генеральным проектировщиком по доверенности от Заказчика;

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- получение положительного заключения государственной экспертизы;

- передача в полном объеме Заказчику всех комплектов Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, утвержденного проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде и на бумажном носителе, откорректированных с учетом замечаний государственной экспертизы, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ.

- проверка в течение 8 (восьми) рабочих дней Заказчиком представленных Генеральным проектировщиком полных комплектов Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, проекта планировки с проектом межевания территории, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ;

- передача заказчику после устранения замечаний полного комплекта откорректированной Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, утвержденного проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде и на бумажном носителе, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ

- передача заказчику после устранения замечаний полного комплекта откорректированной Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, утвержденного проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде и на бумажном носителе, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ.

2.3. Сроки, указанные в пункте 2.2. Контракта являются исходными для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

2.4. Генеральный проектировщик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом Генеральный проектировщик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

2.6. Генеральный проектировщик по доверенности от Заказчика организует проведение Государственной экспертизы в соответствии с действующим законодательством РФ в установленный Контрактом срок.

2.7. Генеральный проектировщик по доверенности от Заказчика получает положительное заключение Государственной экспертизы.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Генерального проектировщика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Генерального проектировщика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 21 832 182 (двадцать один миллион восемьсот тридцать две тысячи сто восемьдесят два) рубля 23 копейки, цена контракта НДС не облагается.

Цена Контракта не включает в себя стоимость проведения Государственной экспертизы.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3. Цена Контракта сформирована на основании сводной сметы на проектные и изыскательские работы, составленной в уровне цен 3 квартала 2020 года, прошедшей согласование в установленном порядке в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» и имеющей Заключение по расчету сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» от 30.09.2020 г. № 118-пир/20, и не подлежит дальнейшей индексации на весь период выполнения работ.

3.4. Заказчик обязуется перечислить на счет Генерального проектировщика твердую цену Контракта, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предназначенных для реализации Контракта, в следующем порядке:

- оплата выполненных Работ производится после получения Заказчиком всех комплектов проектной документации, технических отчетов о результатах инженерных изысканий с положительным заключением Государственной экспертизы, а также проекта планировки территории с проектом межевания, на основании акта о приемке выполненных Работ, подписанного Заказчиком и Генеральным проектировщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных Работ.

Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Генеральному проектировщику, являющимся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. При нарушении Генеральным проектировщиком своих обязательств по настоящему Контракту, окончательный расчет с Генеральным проектировщиком Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Генеральным проектировщиком и Заказчиком, который включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями настоящего Контракта неустойку, подлежащую взысканию с Генеральным проектировщика, и служит основанием для вычета её, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

3.7. В случае если Генеральным проектировщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Генеральным проектировщиком, в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Генеральным проектировщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета с ним на сумму имущественных санкций.

3.8. В случае если у Генерального проектировщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Контракта возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Контракту, включены в цену Контракта, определенную пунктом 3.1. Контракта.

3.9. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Совместно с Техническим заказчиком контролировать ход выполнения Работ Генерального проектировщика по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального проектировщика.

4.1.2. Потребовать возмещения Генеральным проектировщиком убытков, причиненных вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.1.3. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом, в связи с недостатками разработанной Документации, привлечь Генерального проектировщика к участию в деле.

4.1.4. Допускается неоднократное использование Заказчиком, при согласовании с уполномоченными на то органами государственной власти Калининградской области и местного самоуправления, иными юридическими лицами в случае передачи последним таких полномочий результатов Работ (Документации) без каких-либо дополнительных условий, в том числе без согласия Генерального проектировщика.

4.1.5. Произвести удержание имущественных санкций, предусмотренных условиями Контракта, путем уменьшения суммы расчета по представленным актам о приемки выполненных работ.

4.1.6. Отказаться от оплаты результатов Работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Задаaniem на выполнение работ и требовать от Генерального проектировщика исправления недостатков за счет средств Генерального проектировщика.

4.1.7. Совместно с Техническим заказчиком требовать от Генерального проектировщика исправления недостатков в выполненных Работах за счет средств Генерального проектировщика, в том числе при наличии положительного заключения Государственной экспертизы, в случае выявления недостатков при реализации Документации.

4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством РФ.

4.1.9. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

4.1.10. Принять решение об увеличении или уменьшении объема выполняемых Работ в случае, если возникла такая необходимость (была выявлена такая необходимость) в период выполнения Работ. В данном случае подписывается соответствующее соглашение всеми Сторонами Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Совместно с Техническим заказчиком оказывать содействие Генеральному проектировщику в выполнении Работ.

4.2.2. Совместно с Техническим заказчиком контролировать соблюдение Генеральным проектировщиком сроков разработки Документации в соответствии с условиями настоящего Контракта. Организовать согласование, утверждение (переутверждение) Документации, в соответствии с действующим законодательством РФ в установленный Контрактом срок.

4.2.3. Совместно с Техническим заказчиком принять от Генерального проектировщика два комплекта: проектной документации, технических отчётов о результатах инженерных изысканий, проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде, а сметную документацию на бумажном и электронном носителях и проверить в течение 10 (десяти) дней на соответствие требованиям Задания на выполнение работ и нормативным документам до передачи на Государственную экспертизу. При наличии замечаний, составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения в течение срока выполнения Работ по Контракту и направить с сопроводительным письмом.

4.2.4. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,

4.2.5. Подписать акт о приемке выполненных Работ (приложение № 2 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), при условии соответствия выполненных Работ требованиям настоящего Контракта, Задания на выполнение работ и утвердить Документацию.

4.2.6. Оплатить выполненные Работы в пределах твердой цены Контракта, доведенных лимитов бюджетных обязательств, при условии соответствия выполненных Работ требованиям настоящего Контракта, Задания на выполнение работ.

4.2.7. Незамедлительно информировать Генерального проектировщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения Работ по Контракту.

4.2.8. Нести всю ответственность за исполнение своих обязательств, принятых по настоящему Контракту, а также за порядок, условия и последствия приемки выполненных Работ в соответствии с подписанными актами о приемке выполненных Работ.

4.2.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генеральный проектировщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генерального проектировщика.

4.2.10. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального проектировщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

4.2.11. Согласовывать протоколы цен на материалы и оборудование, прайс-листы на материалы и оборудование, необходимые для проведения Государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Технический заказчик не согласовывает протоколы цен на материалы и оборудование, прайс-листы на материалы и оборудование, необходимые для проведения

Государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

4.3. Генеральный проектировщик вправе:

4.3.1. При необходимости привлекать субподрядчиков к исполнению Работ, заключать договоры с субподрядчиками.

При этом договором субподряда должен быть предусмотрен переход всех интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности, достигнутый в ходе исполнения работ по Контракту, к Генеральному проектировщику, а также положение о том, что результаты интеллектуальной деятельности, достигнутые в ходе исполнения Работ по договору, используются только Генеральным проектировщиком.

4.3.2. Генеральный проектировщик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения Работ субподрядчиками. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками.

4.4. Генеральный проектировщик обязан:

4.4.1. Выполнить Работы в соответствии с Заданием на выполнение работ, с условиями настоящего Контракта и передать по акту приема-передачи Заказчику два комплекта: проектной документации, технических отчетов о результатах инженерных изысканий, проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде, а сметную документацию на бумажном и электронном носителях для рассмотрения и согласования до передачи на Государственную экспертизу.

4.4.2. Генеральный проектировщик не вправе требовать от Заказчика предоставления права на участие в реализации, разработанной по настоящему Контракту Документации, кроме случая, когда участие Генерального проектировщика в реализации разработанной по настоящему Контракту Документации производится на основании отдельного Контракта на авторский надзор, заключенного между Генеральным проектировщиком и Заказчиком.

4.4.3. В процессе разработки Документации согласовывать её с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком с соответствующими компетентными государственными органами и соответствующими органами местного самоуправления.

4.4.4. На основании доверенности, выданной Заказчиком Генеральному проектировщику передать разработанную проектную документацию и результаты инженерных изысканий в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» для проведения Государственной экспертизы, в соответствии с действующим законодательством РФ в установленный Контрактом срок.

4.4.5. На основании доверенности, выданной Заказчиком Генеральному проектировщику получить положительное заключение Государственной экспертизы.

4.4.6. Вносить в Документацию изменения, исправления по замечаниям и заключениям Заказчика в срок, указанный Заказчиком.

4.4.7. Осуществлять корректировку Документации в случае, если после ее передачи Заказчику изменились требования нормативных документов по проектированию, а также в случае изменения в процессе проектирования технических условий на проектирование Объекта, в течение срока действия Контракта, без увеличения стоимости Контракта. При этом изменения технических условий на проектирование могут быть выданы Генеральному проектировщику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до готовности передачи Документации для проведения Государственной экспертизы.

4.4.8. Гарантировать Заказчику передачу результатов выполненных по Контракту Работ без нарушения исключительных прав других лиц, как на Документацию в целом, так и на отдельные ее части, в том числе и от всех привлеченных Генеральным проектировщиком субподрядчиков.

4.4.9. При подписании акта о приемке выполненных Работ и акта приема-передачи Документации передать Заказчику документы, подтверждающие переход права собственности на материальные носители к Заказчику. В соответствии с частью 1 статьи 110.2 Федерального закона №44-ФЗ с даты приемки Заказчиком результатов выполненных Работ исключительные права (интеллектуальные права) на результаты Работ принадлежат Калининградской области, в том числе исключительные права (интеллектуальные права) на результаты Работ всех привлеченных Генеральным

проектировщиком субподрядчиков.

4.4.10. Не передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.4.11. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков сдачи законченных Работ, устранять допущенные по его вине в выполненных Работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Задании на выполнении работ или в Контракте.

4.4.12. Обеспечить внесение в Документацию изменений, исправлений по замечаниям и заключениям Заказчика, органов государственной экспертизы, в соответствии с действующим законодательством РФ в установленный Контрактом срок.

4.4.13. Передать Заказчику готовую Документацию, а также проект планировки территории и проект межевания территории, указанные в пункте 1.1. Контракта, в предусмотренный Контрактом срок.

4.4.14. Гарантировать качество Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.15. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, вести Работы по настоящему Контракту при наличии действующих документов, выдаваемых уполномоченными органами или организациями и предоставляющих право осуществления деятельности по проведению Работ.

В случае прекращения действия указанных документов или приостановки их действия, Генеральный проектировщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика.

4.4.16. В случае если по итогам проведения Государственной экспертизы в соответствующих органах были получены отрицательные заключения, то повторное проведение Государственной экспертизы Генеральный проектировщик осуществляет за счет собственных средств.

4.4.17. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, незамедлительно приостановить указанные работы и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

4.4.18. Предоставлять Заказчику, Техническому заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика, Технического заказчика.

4.4.19. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.4.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 4.4.1 Контракта, предоставить Заказчику на согласование и утверждение График выполнения работ в разрезе этапов работ со сроками их выполнения.

5. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ.

5.1. Требования к выполнению Работ по Контракту, объему Работ определены Заданием на выполнение работ.

5.2. Работы, выполненные Генеральным проектировщиком с отклонениями от

условий Контракта, оформляются актом между Генеральным проектировщиком, Техническим заказчиком и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Генеральным проектировщиком выявленных недостатков.

5.3. В целях контроля хода выполнения Работ Генеральный проектировщик по требованию Заказчика, Технического заказчика представляет необходимую документацию, относящуюся к Работам по Контракту, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Контракту.

5.4. Генеральный проектировщик передает Заказчику, Техническому заказчику два комплекта: проектной документации, технических отчетов о результатах инженерных изысканий, проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде, а сметную документацию на бумажном и электронном носителях для рассмотрения и согласования до передачи на Государственную экспертизу.

5.5. Заказчик, Технический заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет представленную документацию, необходимую для проведения Государственной экспертизы на соответствие требованиям Задания на выполнение работ и нормативным документам. При наличии замечаний Заказчик совместно с Техническим заказчиком составляет акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения в течение срока выполнения Работ по Контракту и направляет с сопроводительным письмом.

5.6. Генеральный проектировщик вправе передать документацию, необходимую для проведения Государственной экспертизы в учреждение, уполномоченное на проведение Государственной экспертизы, только после проверки Заказчиком, Техническим заказчиком данного комплекта документов.

5.7. После прохождения Государственной экспертизы Генеральный проектировщик передает к рассмотрению Заказчику, Техническому заказчику за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока, установленного пунктом 2.2. Контракта, откорректированную с учетом замечаний Государственной экспертизы Документацию, а так же проект планировки с проектом межевания территории.

5.8. Заказчик проверяет представленные документы на соответствие заключению Государственной экспертизы, оформляет и подписывает акт о приемке выполненных Работ или направляет обоснованный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней.

5.9. При наличии замечаний, Заказчик совместно с Техническим заказчиком составляет акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

5.10. Недостатки, выявленные в Документации Заказчиком, Техническим заказчиком при проверке, безвозмездно устраняются Генеральным проектировщиком в срок, указанный в акте.

5.11. Передача оформленной в установленном порядке Документации осуществляется в форме и количестве, указанном в Задании на выполнение работ, в виде пригодном для последующего копирования и тиражирования с сопроводительными документами Генерального проектировщика.

5.12. Моментом принятия результатов Работ по Контракту в полном объеме считается момент подписания акта о приемке выполненных Работ и акта приема-передачи Документации Заказчиком, Техническим заказчиком и Генеральным проектировщиком.

6. Ответственность Сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Взыскание неустойки (штрафа, пени) по Контракту не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений, выполнения обязательств по Контракту и возмещения убытков сверх неустойки (штрафа, пени), если иное не будет установлено Сторонами или не будет вытекать из условий изменившейся обстановки.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту выполняется на основании претензии, путем перечисления денежных средств в срок и по реквизитам, указанным в претензии.

6.5. Ответственность Генерального проектировщика.

6.5.1. В случае просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Генеральному проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным проектировщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет 5 % цены Контракта.

6.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Генеральный проектировщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 516 406 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч четыреста шесть) рублей 10 копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

6.5.6. Начисление неустойки (штрафа, пени) осуществляется Заказчиком по каждому факту выявления нарушений, несоответствий действий/бездействий Генерального проектировщика по Контракту.

6.5.7. В случае неисполнения Генеральным проектировщиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Генерального проектировщика.

6.5.8. Отсутствие письменных возражений по выданным предписаниям, распоряжениям, претензиям, адресованным Генеральному проектировщику Заказчиком означает, что указанные нарушения признаны Генеральным проектировщиком в полном объеме.

6.5.9. Генеральный проектировщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками.

6.5.10. Имущественные санкции (пени/штрафы) уплачиваются Генеральным проектировщиком посредством перечисления взыскиваемых сумм Заказчику по реквизитам, указанным в Претензии о ненадлежащем исполнении обязательств, направленной в адрес Генерального проектировщика.

6.5.11. Генеральный проектировщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых для обеспечения исполнения Контракта.

6.5.12. В случае если Заказчик и будет подвергнут наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Генеральному проектировщику Работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Генеральный проектировщик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Генеральный проектировщик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

6.5.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Ответственность Заказчика:

6.6.1. Заказчик несет ответственность за исполнение своих обязанностей, принятых по Контракту, в том числе за порядок, условия и последствия приемки выполненных Работ по Контракту.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном Правилами.

6.6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается, в порядке, определенном Правилами:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

6.6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств субподрядчика в по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, издание актов государственных органов, а также действие или бездействие органов государственной власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту в срок до 5 (пяти) рабочих дней и в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Контракта, либо настоящий Контракт может быть расторгнут в установленном порядке.

8. Изменение и расторжение Контракта.

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным №44-ФЗ.

8.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

Все уведомления по настоящему Контракту оформляются между Сторонами в письменной форме, в случае несоблюдения данного порядка Сторона, нарушавшая данное

условие не вправе ссылаться на факт надлежащего извещения.

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

8.4. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

8.4. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять Работы, фактически выполненные Генеральным проектировщиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения документов от Генерального проектировщика, подписать акт о приемке выполненных Работ или дать мотивированный отказ.

8.5. По Контракту устанавливается досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, направляет другой Стороне, письменную претензию. Сторона, получившая претензию, должна дать на нее ответ в срок, указанный в претензии. В случае отказа в удовлетворении претензии (частичного удовлетворения претензии) или неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) дней с даты ее направления, Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд Калининградской области.

8.6. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

9. Гарантии качества работ.

9.1. Генеральный проектировщик гарантирует соответствие результатов работ требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», иными нормативно-правовыми актами действующими на территории РФ, Заданию на выполнение работ и Контракту.

9.2. Генеральный проектировщик гарантирует безвозмездное устранение замечаний и недостатков Документации.

9.3. Генеральный проектировщик несет ответственность за недостатки Документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта.

9.4. Перечень условий исполнения гарантийного обязательства:

9.4.1. При обнаружении на стадии согласования и утверждения в государственных органах, органах государственного надзора и контроля, а также органах местного самоуправления несоответствий Документации государственным стандартам, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Генеральный проектировщик обязан безвозмездно их устранить в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

9.5. Все расходы по исправлению (изменению) Документации в связи с ее недостатками, выявленными Заказчиком при ее реализации, несет Генеральный проектировщик в объеме предоставления гарантии качества работ.

9.6. Генеральным проектировщиком осуществляется безвозмездное устранение недостатков Документации. Под недостатками Документации понимается ее несоответствие обязательным требованиям, предусмотренным законодательством РФ, либо в установленном им порядке, или условиям Контракта, или целям, для которых

Документация такого рода обычно используется, или целям, о которых Генеральный проектировщик был поставлен в известность при заключении настоящего Контракта.

Сроки и порядок удовлетворения требований Заказчика определяются сложностью выявленного недостатка.

9.7. В случае неисполнения в установленные сроки требований Заказчика об устранении недостатков Документации, Заказчик вправе:

- требовать соразмерного уменьшения стоимости выполненных Работ;
- самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц устранить недостатки работ и потребовать от Генерального проектировщика возмещения расходов и иных убытков.

9.8. Требования о возврате части цены работ и о возмещении убытков подлежат исполнению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения Генеральным проектировщиком.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Настоящий контракт заключен после предоставления Генеральным проектировщиком документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта.

10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

10.3. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, а именно: 3 032 812 (три миллиона тридцать две тысячи восемьсот двенадцать) рублей 20 копеек.

10.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта выбрано предоставление банковской гарантии, Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

10.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта Заказчику были перечислены денежные средства, удовлетворение требований Заказчика, осуществляется за счет перечисленных денежных средств без обращения в суд. Если перечисленных денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в общем порядке.

10.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Генеральным проектировщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом срок возврата Заказчиком Генеральному проектировщику таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Генеральный проектировщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генерального проектировщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые

предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ».

10.8. В случае представления по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме предложения о цене Контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта участник закупки при подписании Контракта обязан представить обеспечение исполнения Контракта, в размере в полтора раза превышающий размер обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.9. Любые затраты, понесенные Генеральным проектировщиком по оформлению и сопровождению требования обеспечения исполнения настоящего контракта, Заказчиком не компенсируются.

10.10. В случае передачи Заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, указанные денежные средства возвращаются Генеральному проектировщику в течение 30 (тридцати) дней с момента исполнения контракта.

11. Права на результаты интел деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности, принадлежат Правительству Калининградской области, от лица которого выступает Заказчик. Допускается неоднократное использование проектной документации Заказчиком, при согласовании с Правительством Калининградской области.

11.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями контракта.

11.3. Генеральный проектировщик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

11.4. Генеральный проектировщик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Правительству Калининградской области, от лица которого выступает Заказчик.

11.5. Передаваемые Генеральным проектировщиком исключительные права означают право Правительства Калининградской области, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

11.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на Документацию, разработанную Генеральным проектировщиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Генеральный проектировщик обязуется совместно с Заказчиком и Правительством Калининградской области выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

12. Прочие условия

12.1. Генеральный проектировщик представляет в соответствии с запросом Заказчика в установленные в запросе сроки информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.2. Ответственными за исполнение настоящего Контракта являются:

- со стороны Заказчика — Елисеева Карина Степановна 8 (4012) 604-859;
- со стороны Генерального проектировщика Главный инженер Кашталян Игорь Ростиславович, т.8(4012)93-47-33, адрес электронной почты zapvod@mail.ru.

12.3.. Стороны настоящего контракта пришли к соглашению, о том что, требования Заказчика об устранении недостатков, допущенных Генеральным проектировщиком при выполнении Работ по настоящему Контракту, являются официальными (считаются действительным) если они направлены в виде сканированного документа на e-mail Генерального проектировщика, указанный в 12 разделе Контракта.

12.4. Во всем, что не было предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение:

Приложение №1 – Задание на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)»;

Приложение № 2 – Форма акта о приемке выполненных работ.

12.Адреса, банковские реквизиты Сторон

Заказчик:	Генеральный проектировщик:
Министерство по культуре и туризму Калининградской области 236007, г. Калининград ул. Дмитрия Донского, д. 1 ИНН 3906285632 КПП 390601001 ОГРН 1133926000889 ОКТМО 27701000 Министерство финансов Калининградской области (Министерство по культуре и туризму Калининградской области, л/с 03352021440) Казначейский счет (КС) – 03221643270000003500 Единый казначейский счет (ЕКС) - 40102810545370000028 Отделение Калининград Банка России//УФК по Калининградской области, г. Калининград БИК 012748051	АО институт «Запводпроект» 236010, г. Калининград, проспект Мира, 136, Литер Г, каб. 214. ИНН 3905004021 КПП 390601001 ОГРН 1023900770013 ОКПО 05012172 ОКТМО (ОКАТО) 27701000001 e-mail: zapvod@mail.ru тел. 8 (4012) 21-54-42 Калининградской отделение № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград р/с 40702810220110100383 к/с 30101810100000000634 БИК 042748634

13. Подписи Сторон

Заказчик
 Министерство по культуре и туризму
 Калининградской области
 Министр
 А.В. Ермак
 ЭП

Генеральный проектировщик
 АО институт «Запводпроект»

 Директор
 М.С. Дягилев
 ЭП

Задание
на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство
велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской
области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я
очередь)»

№ п/п	Основные данные и требования	Содержание основных требований
1.	Наименование Объекта	Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)
2.	Основание для проектирования	Постановление Правительства Калининградской области от 28 июля 2020 года № 527 «Об осуществлении подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Калининградской области» Закон Калининградской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
3.	Заказчик	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
3.1.	Технический заказчик	Государственное казённое учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области»
4.	Генеральный проектировщик	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для оперативного решения всех вопросов по проектированию необходимо присутствие в г. Калининграде рабочей группы, в том числе ГИП, постоянно (если разработчик документации находится в другом регионе)
5.	Источник финансирования строительства объекта	Федеральные и областные средства
6.	Вид строительства	Новое строительство/благоустройство территории
7.	Стадийность проектирования	1 стадия - Разработка проектной документации, а также при необходимости утвержденный проект планировки с проектом межевания территории в его составе В проектной документации предусмотреть затраты на разработку рабочей документации.
8.	Сроки проектирования	Начало выполнения работ по контракту: с даты заключения контракта. Общий срок разработки документации не более 320 (трехсот двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта до даты передачи Заказчику всех комплектов проектной документации, технических отчетов о результатах инженерных

	изысканий, откорректированных с учетом экспертных замечаний, с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости (далее – Документация), а также утвержденный проект планировки с проектом межевания территории в его составе (далее – ППТ и ПМТ), в том числе: - сбор исходных данных и запрос всех технических условий и согласований, получение заключений о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений, проведение шурфования пересекаемых коммуникаций; - производство при необходимости расчета возмещения убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное или временное пользование, оплата сервитутов; - проведение лесопатологического обследования и таксации деревьев на всем протяжении трассы, при необходимости включение затрат на вырубку зеленых насаждений в сметную документацию, в соответствии с Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений» разработка и согласование в установленном порядке проекта компенсационного озеленения; - согласование проектных решений с администрациями муниципальных образований, по территории которых проходит велосодорожка. - выполнение полного комплекса инженерных изысканий (включая инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические); - согласование проектных решений; - разработка ППТ и ПМТ, утверждение его в установленном порядке; - разработка пакета документов для публичного сервитута при необходимости; - параллельная разработка проектной документации; - проверка и согласование в 10-дневный срок Заказчиком представленных двух комплектов: проектной документации, технических отчетов о результатах инженерных изысканий, проектов планировки с проектами межевания территории в электронном виде, а сметную документацию на бумажном и электронном носителях до передачи на государственную экспертизу; - регистрация в ГАУ КО «ЦПЭиЦС» заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости. Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости, на проведение государственной экспертизы (далее – государственная экспертиза) осуществляется в электронной форме Генеральным проектировщиком по доверенности от Заказчика; - проведение государственной экспертизы проектной
--	---

		документации и результатов инженерных изысканий; - получение положительного заключения государственной экспертизы; - передача в полном объеме Заказчику всех комплектов Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, утвержденного проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде и на бумажном носителе, откорректированных с учетом замечаний государственной экспертизы, в соответствии с п. 23 настоящего Задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту работ по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (далее – Задание на выполнение работ); - проверка в течение 8 (восьми) рабочих дней Заказчиком представленных Генеральным проектировщиком полных комплектов Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, проекта планировки с проектом межевания территории, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ; - передача заказчику после устранения замечаний полного комплекта откорректированной Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, утвержденного проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде и на бумажном носителе, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ - передача заказчику после устранения замечаний полного комплекта откорректированной Документации, а также технических отчетов по результатам обследований, утвержденного проекта планировки с проектом межевания территории в электронном виде и на бумажном носителе, в соответствии с п. 23 Задания на выполнение работ.
9.	Требования к основным технико – экономическим показателям объекта	Протяженность велодорожки- 68,4 км (уточняется проектом); Категория сложности проектирования – первая; Количество полос движения – 2; Ширина полосы движения 1,25 м (уточняется проектом); Ширина обочины – 0,5-1,0 м (уточняется проектом); Коэффициент для выбора трассы велодороги и площадок сопутствующих сооружений - 0,25; Предусмотреть устройство велопарковок, площадок отдыха (с учетом возможности подъезда к ним автотранспорта) и автопарковок.
10.	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта	Определяется Генеральным проектировщиком.
11.	Требование к проведению инженерных изысканий	Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», «СП 317.1325800.2017. Свод правил. Инженерно-геодезические

	изыскания для строительства. Общие правила производства работ». На топографической съемке нанести существующие подземные коммуникации, границы отвода земельных участков с кадастровыми номерами, красные линии, согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными документами: - ГКИНП-02-033-82 Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. - ГКИНП (ГНТА) –17-004-99 Инструкцией о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. - ПТБ-88 Правилами по технике безопасности на топографо-геодезических работах. - Выполнить сгущение опорной сети с использованием геодезической спутниковой аппаратуры (ГСА) с закреплением пунктов знаками долговременной сохранности. Система координат и высот МСК-39. Знаки, позволяющие вынести на местность ось велодорожки и реперы высотной сети сдать Заказчику по акту до окончания проектирования. Геодезические знаки и реперы должны быть расположены вне зоны строительных работ, четко обозначены на местности для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закреплённый пункт. - Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. При выполнении инженерно-геодезических изысканий предусмотреть: - представить данные плановой опорной геодезической сети в объеме, необходимом для обоснования и принятия проектных решений. - выделить в отдельный этап комплекс работ по подготовке территории строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 360 от 22 апреля 2013 года. - в составе проекта представить предложения по границам зон с особыми условиями использования территорий и границам территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (при необходимости). - лесопатологическое обследование с подеревной съемкой в объеме, необходимом для получения порубочного билета; - обследование местности на наличие взрывоопасных предметов; - археологические исследования. Результаты инженерно - геодезических изысканий с подземными инженерными коммуникациями (масштаб 1:500) регистрируются Генеральным проектировщиком в соответствии с действующим законодательством Калининградской области. Составленный топографический план в установленном порядке согласовать со всеми заинтересованными эксплуатирующими организациями.
--	---

	Выполнить инженерно – геологические изыскания в объеме, необходимом для подготовки проектной документации, выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение данных об инженерно-геологических условиях земельных участков необходимых для проектирования в соответствии: - СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; - ГОСТ 25100-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация; - ГЭСНр-2020. ГЭСНр 81-02-2020. ГЭСНр 81-02-51-2020. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Сборник 51. Земляные работы; - ГОСТ 9.602-2016.Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии; - СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; - ГОСТ5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. В рамках инженерно-геологических изысканий: - глубину и количество скважин уточнить в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; Места, глубину и количество скважин согласовать с Заказчиком. -выполнить гидрологическое, гидрогеологические исследования – определить уровень грунтовых вод, в т. ч. в паводковый период. Обеспечить лабораторное сопровождение на все время производства инженерно-геологических изысканий. Обеспечить выдачу по требованию Заказчика результатов испытаний грунтов При проведении полевых исследований грунтов выполнить статическое зондирование в соответствии с нормативами. О времени и месте проведения полевых работ уведомить Заказчика, Технического заказчика не менее чем за три дня. Полевые работы производить исключительно в присутствии представителя. По результатам выполнения полевых работ подготовить и направить заказчику акт о приёме полевых работ. Акт о приёме полевых работ представить в составе технического отчета. Выполнить фотофиксацию работ (не менее трёх фотографий на каждую скважину: установка буровой машины до начала бурения, выполнение буровых работ с керном в кадре, затампонированная скважина) с последующим предоставлением фотоматериалов при
--	---

		проведении сдачи-приемки работ. Фотографии должны содержать на заднем плане характерные особенности окружающей территории с целью идентификации места бурения. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 47.13330.2016 в объеме, достаточном для проектирования. Отчёт об инженерно-экологических изысканиях должен включать в себя в т. ч.: - справку о наличии или отсутствии полезных ископаемых в районе строительства; - информацию о наличии или отсутствии особо охраняемых природных территорий регионального, местного значения в зоне строительства; - справку о наличии скотомогильников и биотермических ям в районе строительства; - информацию о наличии (отсутствии) редких и охраняемых видов животных и растений, путей миграции объектов животного мира и мест сезонных скоплений, земель лесного фонда, лесопарковых зеленых поясов, полигонов и свалок ТБО. - характеристику водного объекта, видовой состав ихтиофауны, места нереста и миграции, особо охраняемые виды ценных пород рыбы в районе строительства; - информацию о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия и их охранных зон; - в соответствии с требованиями Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области выполнить археологическое обследование территории. При необходимости организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы. Представить акт государственной историко-культурной экспертизы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 в объеме, достаточном для разработки проектных решений.
12.	Особые условия	1.Всё, предусмотренное Заданием на выполнение работ, входит в состав стоимости работ по Контракту. В цену Контракта не входит стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 2.Работы, не предусмотренные настоящим Заданием на выполнение работ, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, выполняются Генеральным проектировщиком в пределах стоимости Контракта и в сроки, установленные Контрактом. 3.Если в процессе выполнения работ выявится необходимость проведения дополнительных инженерных изысканий, то оплата этих инженерных изысканий производится Генеральным проектировщиком в пределах стоимости (цены) Контракта и в сроки, установленные Контрактом. 4. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе выполнения проектно - изыскательских работ Генеральный проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах стоимости Контракта.

		5. Генеральному проектировщику совместно с администрациями муниципальных образований выполнить формирование полосы отвода. При необходимости оформить договоры и сервитуты, в случае прохождения трассы по территории земельных участков пользователей. 6. Генеральный проектировщик обеспечивает техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы, защиту проектных решений, пояснения, представление дополнительных материалов и расчетов по доверенности от Заказчика и несёт ответственность за получение положительных заключений экспертизы. 7. Проектную документацию согласовать с эксплуатирующими организациями муниципальных образований. 8. Необходимые исходные данные собираются Генеральным проектировщиком при необходимости при содействии Заказчика, Технического заказчика в период подготовки проекта планировки территории с проектом межевания при необходимости, в том числе - Технические условия по электроснабжению, водоотведению и др. (по уточненным расчетам); - заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; - Сведения службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области об отсутствии в зоне проектируемого объекта, объектов культурного наследия, включенных в Единый Государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; - Оформление публичного сервитута под линейные объекты; - Другие необходимых исходных данных, необходимость в которых возникла в процессе проектирования
	Требования к проектным решениям	
13.	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Выполнение работ осуществлять в строгом соответствии с СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» со всеми действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
14.	Требования к проекту полосы отвода	Разработать полосу отвода для линейного объекта. Выполнение работ осуществлять в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», со всеми действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Проектными решениями обеспечить нормативный уровень планировки территории всех участков и размещения объектов с учетом требований действующих градостроительных, санитарно-эпидемиологических, экологических норм и требований пожарной безопасности. В проекте полосы отвода на едином чертеже должны быть отражены результаты съёмки местности, границы существующих земельных участков, площади образуемых для размещения

		объекта земельных участков, границы проектируемого сооружения, его конструктивные элементы, границы полосы отвода, предусмотренные документацией по планировке территории, красные линии. Произвести выбор трассы. В текстовой части в табличном виде должны быть указаны кадастровые номера земельных участков, затрагиваемых строительством, с указанием формы собственности; площади образуемых земельных участков для размещения объекта проектирования, перечень и площади изымаемых земельных участков (их частей) при необходимости. Произвести выбор трассы. Генеральный проектировщик совместно с администрациями муниципальных образований согласовывает проект полосы отвода со всеми землепользователями и смежными землепользователями в границах строительства.
15.	Требование к разработке проекта планировки территории проектом межевания к с	При необходимости разработать ППТ и ПМТ под линейный объект – «велодорожка» в соответствии с <u>Градостроительным кодексом РФ</u>: Подготовить ППТ с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных сооружений, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Подготовить ПМТ, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию. Получить задание на выполнение ППТ и ПМТ от Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области. ППТ и ПМТ согласовать с Заказчиком, администрациями муниципальных образований и заинтересованными ведомствами в установленном порядке и утвердить в установленном порядке.
16.	Требования архитектурным решениям к	Не установлены
17.	Требования к решениям по благоустройству к по	Разработать трассу веломаршрута с максимальным приближением к местам исторического и культурного наследия, зонам отдыха и туристически привлекательным объектам; на площадках отдыха с велостоянками и автомобильными парковками предусмотреть устройство освещения, лавки (скамьи), устройства для парковки велосипедов. Предусмотреть единую стилистику с объектом «Строительство I-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска (въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Посёлок Приморье» Светлогорского района (включительно)», в

		том числе и малых-архитектурных форм (площадок отдыха).
18.	Сети инженерно-технического обеспечения	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выполнить согласно техническим условиям, полученным от эксплуатирующих организаций, заключениям о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
19.	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с современными требованиями, в соответствии Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Произвести оценку воздействия объекта на окружающую среду. Предусмотреть мероприятия по утилизации строительных отходов. Выполнить лесопатологическое обследование и таксационную ведомость зеленых насаждений на земельном участке. Выполнить оценку восстановительной стоимости вырубленных зелёных насаждений, разработать проект компенсационного озеленения, согласовать его в установленном порядке.
20.	Требования к разработке и составу проектной документации	Проектную документацию разработать в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объеме необходимом для выполнения работ и действующими на дату проведения проектирования нормативными и правовыми документами РФ, требованиями Градостроительного кодекса РФ и иного законодательства. Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям задания на выполнение работ, функциональному назначению объекта, градостроительным нормативам, обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам, а также соответствовать всем необходимым нормативным документам, действующим на дату выдачи проектной документации. При разработке проектной документации предусмотреть применение современных материалов и технологий. Проектной документацией предусмотреть: 1. За основу трассы принять концептуальную схему 2-ой очереди веломаршрута «От Куршской косы до Балтийской косы» разработанную Техническим заказчиком (ГКУ КО «УДХ КО»); Запроектировать трассу как продолжение объекта «Строительство I-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска (въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Посёлок Приморье» Светлогорского района (включительно))» 2. При разработке проектной документации предусмотреть деление 2-ой очереди веломаршрута на этапы. Этапы разбить по границам муниципальных образований, по которым пройдет трасса веломаршрута; 3. Разработать варианты и выполнить расчет конструкций дорожной одежды; Выбрать наиболее оптимальные варианты покрытия велодорожки.

	4. Учесть необходимость автомобильных подъездов к велодорожкам для их обслуживания и подъезда к ним туристов. 5. Разработать трассу веломаршрута с максимальным приближением к местам исторического и культурного наследия, зонам отдыха и туристически привлекательным объектам; 6. Предусмотреть и разработать площадки отдыха с велостоянками и автомобильными парковками; 7. Разработать проект организации дорожного движения; Разработать транспортные схемы доставки материалов и вывоза отходов и строительного мусора; 8. Предусмотреть устройство искусственных сооружений (водопропускных труб, малых мостов и т.п.); 9. Предусмотреть устройство освещения в границах населенных пунктов, на площадках отдыха, автомобильных парковках и при необходимости на отдельных участках веломаршрута; 10. Выполнить сгущение опорной сети с использованием ГСА с закреплением пунктов знаками долговременной сохранности. Система координат и высот МСК-39; 11. Знаки, позволяющие вынести на местность ось велодорожки и реперы высотной сети, сдать Заказчику по акту до окончания проектирования; 12. Геодезические знаки и реперы должны быть расположены вне зоны строительных работ, четко обозначены на местности для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепленный пункт; 13. Уточнить и согласовать с Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской, МО РФ, ФСБ РФ, УГИБДД УМВД России по Калининградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, Техническим заказчиком (ГКУКО «УДХКО») и иными заинтересованными организациями, владельцами инженерных сетей и коммуникаций в зоне проектируемых объектов; 14. Выполнить работы по выявлению владельцев объектов недвижимости (землепользователей, на территории которых планируется размещение велодорожек); 15. Разработать проект организации дорожного движения на время производства работ и эксплуатации объекта, согласовать в Управлении ГИБДД УМВД России по Калининградской области и с местными администрациями; 16. Начало 2-ой очереди принять от площадки отдыха в пос. Приморье, далее, в случае отсутствия других путей, рекомендуется пройти по существующему путепроводу через железную дорогу на автомобильной дороге «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» км 38+225 (220.42.13.10.111 мост автодорожный 52 метра, схема 1х40 - уточняется при проектировании) с учетом его расширения. Все технические, технологические решения в процессе выполнения проектной документации согласовать с Заказчиком, Техническим заказчиком. Разработать рабочие чертежи, технологические узлы и детали, как по общестроительным, так и по специальным направлениям, спецификации оборудования и изделий. Графические, текстовые
--	--

		материалы должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», и прочим нормативным документам Российской Федерации. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации Генеральный проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах стоимости контракта.
21	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию разработать базисно-индексным методом с применением сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов и индексов, утверждённых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для Калининградской области, действующих на дату предоставления Заказчику сметной документации (в объеме проектной документации) для передачи на государственную экспертизу, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», в соответствии с пп. 28, 30, 42 Постановления Правительства РФ от 16.02.08 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и с учётом «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»). При необходимости произвести перерасчет сметной части проекта в цены на дату выдачи положительного заключения государственной экспертизой. Сметную документацию следует разработать на основе конъюнктурного анализа цен на оборудование. Провести мониторинг цен по оборудованию производителей не менее чем от трёх поставщиков Калининградского региона и представить на согласование Заказчику и эксплуатирующей организации. Данные документы должны быть предоставлены с указанием источника информации, с подписью ответственного лица, печатью предприятия, его юридического (фактического) адреса, контактных данных, цены с НДС (без НДС), с учетом или без транспортных услуг, даты действия цены. Сметные расчеты, содержащиеся в документации, должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, принятым с учетом ограничения предельной стоимости строительства, определенной Генеральным проектировщиком. Локальные сметы выполнять по форме 4т в уровне текущих и базисных цен, по форме 4 с показателями затрат труда по видам

		работ. Сводный сметный расчет разработать в двух уровнях цен: в базисном уровне цен 2001 года и текущем уровне цен на момент составления. В составе сметной документации разработать следующие альбомы и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией: - протоколы согласования фактической цены; - прайс-листы, по три коммерческих предложений на каждую позицию в смете; - ведомость объемов работ. В раздел сводного сметного расчёта стоимости строительства включить основные затраты: - стоимость государственной экспертизы; - стоимость проектных и изыскательских работ, в том числе авторский надзор; - расстановку знаков ТСОДД на период строительства и по постоянной схеме с согласованием в Управлении ГИБДД УМВД России по Калининградской области; - затраты на временные здания и сооружения; - разбивку осей трасс сетей и сооружений, переноса их в натуру и закреплению пунктами и знаками; - обследование земельного участка и сопровождение земляных работ на наличие взрывоопасных предметов; - археологическое обследование и археологический надзор за земляными работами; - затраты по сносу и компенсационные выплаты за снос зелёных насаждений ; - изъятие земель и иного недвижимого имущества (включая убытки и упущенную выгоду) у собственников, возмещение убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное или временное пользование; - оплата аренды за временно занимаемые земли; - предусмотреть затраты проектирование лесных участков и разработку проекта освоения лесов; - затраты на технологическое присоединение к инженерно-техническому обеспечения (при необходимости); - разработку рабочей документации; - непредвиденные работы и затраты; - на восстановление дорожного покрытия, благоустройства, и другие необходимые затраты, выявленные при анализе исходной документации и при обследовании объекта. При необходимости произвести перерасчёт сметной части проекта в цены на дату выдачи положительного заключения государственной экспертизы.
22.	Дополнительные требования	Генеральный проектировщик, должен выполнить требования определенные настоящим Заданием на выполнение работ. Все работы, влияющие на безопасность, должны проводиться в соответствии с требованиями, установленными в технических регламентах с применением строительных норм и правил. Смета на выполнение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов выполняется Генеральным

	проектировщиком в рамках проектирования объекта. Проект выполнить в соответствии СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Разработать раздел проекта «Проект организации строительства». Выполнить проект организации строительства в полном объеме (в том числе график выполнения строительно-монтажных работ со стоимостными показателями, выполненный в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ" (далее – Приказ Минстроя № 336/пр)), в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». При необходимости в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» разработать раздел проекта, учитывающий мероприятия по обеспечению сохранности обнаруженных объектов культурного наследия и согласовать со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Разработать ведомость объемов технологически законченных элементов, включающих определенные в соответствии с проектной документацией документацией необходимые для его возведения (устройства) комплексы работ и работ, связанных между собой и необходимых в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией для возведения (устройства) технологически законченного конструктивного решения (элемента) (далее - конструктивные решения (элементы), комплексы (видов) работ соответственно) в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». Генеральный проектировщик при содействии Заказчика, Технического заказчика: - осуществляет сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ. Полученные дополнительные исходные данные предоставляет Заказчику, Техническому заказчику; Генеральный проектировщик: - вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах цены контракта в случае внесения изменения в
--	---

			действующие нормативы в процессе выполнения проектных работ; - обеспечивает защиту проектных решений, пояснения, предоставление дополнительных материалов и расчетов при прохождении государственной экспертизы; - выполняет все требования, установленные настоящим заданием на проектирование.
23.	Требования комплектности формата, передаваемой Заказчику Документации	к и	<u>Проект планировки с проектом межевания территории:</u> в 6-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе в форматах *.pdf, *.dwg. <u>Проектная документация:</u> в 6-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе каждый из которых представить в форматах *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls. <u>Отчеты о результатах инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно – геологических, инженерно – экологических, инженерно-гидрометеорологических):</u> в 6-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе каждый из которых представить в *.pdf, *.dwg. Отчеты сформировать в брошюры формата А4, со схемами формата А3 и А1 (при необходимости). При формировании альбомов выполнить сквозную нумерацию страниц. <u>Сметная документация:</u> в 6-ти экземплярах (по форме 4т) на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе каждый из которых представить в *.pdf, *.doc, или *.xls, и 1 экз. на электронном носителе - в программном комплексе РИК. Электронная версия Документации передается на CD-R или CD-RW дисках. Состав и содержание диска должны строго соответствовать комплекту проектной документации согласованной всеми заинтересованными ведомствами в установленном порядке. Файлы должны без сбоев открываться в режиме просмотра средствами операционной системы. Иметь возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста. Документацию на электронном носителе выдать в следующих форматах: - текстовые приложения: *.pdf, *.doc или *.xls, ; - графические приложения, чертежи, схемы: *.pdf, *.dwg (в цветном варианте); - изображения, иллюстрации *.pdf, *.jpeg. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. Вся электронная документация должна быть подписана действующей электронной подписью Генерального проектировщика. Каждый экземпляр Документации на бумажном носителе должен быть сброшюрован в альбомы и иметь сквозную нумерацию страниц.
24.	Требования формату электронных документов, предоставляемых	к	В электронной версии необходимо предусмотреть следующее: Электронная версия проектной документации передается на CD-R диске (дисках). Допускается использовать носители формата CD-RW. На лицевой стороне диска должна быть нанесена печатным

для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	способом маркировка с указанием: наименования документации, Заказчика, Исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой стороне которого такая же делается маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должны строго соответствовать комплекту проектной документации согласованной всеми заинтересованными ведомствами в установленном порядке. Файлы должны без сбоев открываться в режиме просмотра средствами операционной системы. Иметь возможность копирования. Документацию на электронном носителе выдать в следующих форматах: - текстовые приложения: *.pdf, *.doc , или *.xls; - графические приложения, чертежи, схемы: *.pdf, *.dwg (в цветном варианте); - изображения, иллюстрации *.pdf, *.jpeg Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. Содержание электронных документов должно строго соответствовать требованиям Приказа Министерства строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 г. №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.»
--	---

Заказчик

Министерство по культуре и туризму
Калининградской области
Министр
А.В. Ермак
ЭП

Генеральный проектировщик

АО институт «Заповодпроект»

Директор
М.С. Дягилев
ЭП



**МИНИСТЕРСТВО
ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес: Дм. Донского ул., д. 1, Калининград, 236007
Фактический адрес: Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236021
Тел. (4012) 604-804, (4012) 604-866; факс (4012) 604-850
e-mail: tourism@gov39.ru; [www.culture-to](http://www.culture-tourism@gov39.ru) gov39.ru



Директору государственного
автономного учреждения
Калининградской области
«Центр проектных экспертиз
и ценообразования
в строительстве»

А.В. Василего

08.11.2022 № 5917-АЕ

на № _____ от _____

Уважаемый Андрей Владимирович!

В рамках заключенного между Министерством по культуре и туризму Калининградской области (далее – Заказчик) и акционерным обществом «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» (далее – Генеральный проектировщик) государственного контракта № 0335200014921000771 от 19.04.2021 (далее – Контракт) в 2021-2022 годах разработана проектная документация на объект «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (далее – Объект).

С учетом требований пункта 13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, а также с учетом подпункта 2 пункта 20 технического задания на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение № 1 к Контракту) сообщаем следующее.

Разработанной проектной документацией выделено 5 этапов строительства в границах муниципальных образований.

Стоимость выполнения изыскательских работ по Объекту в ценах 3 квартала 2020 года без учета НДС составила 13 407,14 тыс. руб., в том числе

в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 41,97 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 2 401,64 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 3 127,89 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 1 718,60 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 6 117,04 тыс. руб.

Стоимость выполнения проектных работ по Объекту в ценах 3 квартала 2020 года без учета НДС составила 8 425, 04 тыс. руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской

рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 26,37 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 509,19 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 965,56 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 1 079,97 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 3 843,95 тыс. руб.

Стоимость выполнения работ по очистке местности от взрывоопасных предметов по Объекту в ценах 2 квартала 2022 года без учета НДС составила 22 708 380,85 руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап –

от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 71 068,67 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 4 067 790,49 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 5 297 869,60 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 2 910 880,61 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 10 360 761,48 руб.

Стоимость выполнения рабочей документации по Объекту в ценах 2 квартала 2022 года без учета НДС составила 6 500 383, 00 руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 20 346,61 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 164 424,55 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 516 540,60 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 833 253,54 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 2 965 817,70 руб.

Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Объекту в ценах 2 квартала 2022 года без учета НДС составила 559 495,00 руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 1 751,25 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 100 223,28 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 130 530,29 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 71 719,03 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 255 271,14 руб.

С уважением,

и.о. министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A552B4567B4DD032BC48EB0CCCC5B606203CB5B
Владелец **Кузнецов Сергей Николаевич**
Действителен с 22.10.2021 по 22.01.2023

С.Н. Кузнецов