




АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗАПАДНЫЙ
ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЗАПВОДПРОЕКТ

1022с

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ
КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-я ОЧЕРЕДЬ)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 9


СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ. 2-й ЭТАП

1022с- СМ-ССРСС-2

ТОМ 9.5

2022



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗАПАДНЫЙ
ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЗАПВОДПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта
АО институт ЗАПВОДПРОЕКТ

 Т. В. Иванова
«__» _____ 2022 г.

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ
КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-я очередь)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 9

СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ. 2-й ЭТАП

1022с- СМ-ССРСС-2

ТОМ 9.5

ДИРЕКТОР (ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Н.В. НОВИКОВ

Т.В. ИВАНОВА

2022

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Взам. инв. №	Полл. и дата																																												
Инв. № полл.	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Нач. отдела</td><td>Вигонюк</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>ГИП</td><td>Иванова</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Составил</td><td>Супрун</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Проверил</td><td>Хвостова</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Нач. отдела	Вигонюк					ГИП	Иванова					Составил	Супрун					Проверил	Хвостова					1022с-СМ-ССРСС-2		
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата																																							
	Нач. отдела	Вигонюк																																											
	ГИП	Иванова																																											
	Составил	Супрун																																											
Проверил	Хвостова																																												
Содержание						Стадия	Лист	Листов																																					
						П	3																																						
						АО институт «Запводпроект» 2022г.																																							

Содержание тома		
Обозначение	Наименование	Страница
1022с-СМ-ССРСС-2	Содержание тома	3
1	Пояснительная записка к сметной документации	4
2	Сводка затрат в текущем уровне цен 2 квартала 2022г.	7
3	Сводка затрат по состоянию на 01.2000 г.	9
4	Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен 2 квартала 2022г.	11
5	Сводный сметный расчет стоимости строительства по состоянию на 01.2000 г.	15
6	Расчет стоимости дополнительных затрат на временные здания и сооружения и затрат при производстве работ в зимнее время в текущем уровне цен 2 квартала 2022г.	19
7	Расчет стоимости дополнительных затрат на временные здания и сооружения и затрат при производстве работ в зимнее время по состоянию на 01.2000 г.	21
8	Смета на вынос в натуру трассы велодорожки	23
9	Плата за утилизацию строительных отходов на полигоне ТБО в пос. Круглово Калининградской обл.	24
10	Письмо на резерв средств в размере 2%	25
11	Письмо 5917-АЕ от 08.11.2022	26

Пояснительная записка к сметной документации

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства:

Адрес земельного участка: В административном отношении трасса велодорожки затрагивает территории четырёх муниципальных образований: МО «Светлогорский городской округ», МО «Зеленоградский муниципальный округ», МО «Янтарный городской округ» и МО «Балтийский городской округ». По МО «Зеленоградский муниципальный округ» трасса проходит дважды. В проектной документации выделены 5 этапов технических конструктивных решений в границах муниципальных образований в соответствии с техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских работ. Подъезд к объекту строительства предусмотрен по существующим автомобильным дорогам – 27 ОП РЗ 27А-001 «Калининград – Зеленоградск», 27 ОП РЗ 27А-013 «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск», 27 ОП РЗ 27К-063 «Донское – Синявино - Янтарный», 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград – Балтийск» и далее по дорогам местного значения.

б) перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство:

Базисная стоимость объекта определена на основании нормативной базы ГЭСН 2001 «ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр.):

- ФЕР-2001 Федеральные единичные расценки на строительные работы;
- ФССЦ 81-01-2001 Цены на материалы, изделия и конструкции, примененные в строительстве;
- ФССЦпг 81-01-2001 Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом.
- Прайсы на материалы, не входящие в сборники ФССЦ, полученные в процессе мониторинга цен на рынке предложений.
- Нормы накладных расходов приняты в соответствии с приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, и приказами Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр., от 26.07.2021 № 611/пр. «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» в процентах от фонда оплаты труда по видам строительно-монтажных работ».

- Нормы сметной прибыли приняты в соответствии с приказом Минстроя России от 11.12.2020г. № 774/пр и приказом Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр.. «Об утверждении

Взам. инв. №						
Полп. и дата						
Инв. № полл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
	Нач. отдела	Вигонюк				
	ГИП	Иванова				
	Н.контр.	Кириллова				
1022с-СМ-ПЗ						
Пояснительная записка						Стадия
						Лист
						Листов
						П
						1
						3
						АО институт «Запводпроект» 2022 г.

Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» в процентах от фонда оплаты труда по видам строительно-монтажных работ».

в) наименование подрядной организации (при наличии):

По результатам торгов.

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства.

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом в нормах и ценах по состоянию на 01.01.2001г. на основании федеральных единичных расценок по нормативной базе ГЭСН 2001 «ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр.).

В локальных сметных расчетах применены повышающие коэффициенты согласно таблицы 10 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции...» N 421/пр от 04.08.2020 п.5 «производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов». Согласно раздела ПОС стесненные условия населенных пунктов определяются наличием трех факторов:

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

- расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ.

Стоимость строительства в текущих ценах на 2 кв. 2022 г. определена:

- Индекс пересчета СМР принят в соответствии с письмом Минстроя России от 08.07.2022г. № 32358-ИФ/09, Приложение №4 Автомобильные дороги K=11,32;

- Индекс пересчета прочих работы и затрат в соответствии с письмом Минстроя России от 02.06.2022 г. № 24922-ИФ/09, Приложение №4 Транспорт K=16,02;

- Индекс пересчета проектно-изыскательских работ в соответствии с письмом Минстроя России от 29.04.2022 № 19281-ИФ/09 Приложение № 3:

- Проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. – 4,91

- Изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. – 4,96 и к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г. – 56,40.

В сводном сметном расчете учтены следующие затраты:

- временные здания и сооружения (согласно Методике определения затрат, на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства

Инв. № полл.	Полп. и лага	Взам. инв. №	строя России от 29.04.2022 № 19281-ИФ/09 Приложение № 3:					
			- Проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. – 4,91					
			- Изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. – 4,96 и к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г. – 56,40.					
			В сводном сметном расчете учтены следующие затраты:					
			- временные здания и сооружения (согласно Методике определения затрат, на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства					

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.06.2020 г. №332/пр. (прил.1 п.53) определены расчетом;

-дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (согласно Методике определения затрат, при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Приказ от 25.05.2021 г. № 325/пр) определены расчетом;

- затраты, связанные с обследованием территории на наличие взрывоопасных предметов - согласно коммерческому предложению;

- затраты на вынос в натуру трассы велодорожки, согласно сметы;

- затраты за утилизацию строительных отходов на полигоне ТБО;

- затраты на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации - согласно сводной смете на проектно-изыскательские работы и Муниципальному контракту от 19.04.2021г. № 0335200014921000771;

- Затраты на строительный контроль определены согласно Пост Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и кап. ремонта объектов капитального строительства" - 1,72%;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2 %;

- затраты по уплате налога на добавленную стоимость - 20% .

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него:

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации на основании Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Стоимость строительства 2-го этапа определена на основании сводного сметного расчета и составляет в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г. – **173 943,97 тыс. руб.** и базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г. – **16 648,57 тыс. руб.**

Состав и оформление сметной документации соответствует Приказу Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. и постановлению Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.

Составил

Л.В.Супрун

Взам. инв. №	Стоимость строительства 2-го этапа определена на основании сводного сметного расчета и составляет в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г. – 173 943,97 тыс. руб. и базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г. – 16 648,57 тыс. руб.									
Полп. и лага	Состав и оформление сметной документации соответствует Приказу Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. и постановлению Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.									
Инв. № полп.	Составил Л.В.Супрун									
						1022с-СМ-ПЗ				Лист
										3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Заказчик Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Утверждена «___» _____ 20__ г.

Сводка затрат в сумме 969 359,96 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДКА ЗАТРАТ

"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 2 квартала 2022г.

№ п.п.	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					
		1-й этап	2-й этап	3-й этап	4-й этап	5-й этап	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сметная стоимость, всего	3 184,92	173 943,97	272 214,41	103 124,42	416 892,24	969 359,96
	<i>в том числе</i>						
1.1	строительных и монтажных работ	2 455,40	133 178,45	205 039,57	78 250,86	314 831,68	733 755,96
1.2	оборудования	0,00	57,68	4 320,73	0,00	2 996,57	7 374,98
1.3	прочих затрат	210,09	12 368,98	18 333,95	8 152,59	31 242,12	70 307,73
	<i>в том числе</i>						

1.4	проектно-изыскательских работ	88,69	5 075,26	6 609,99	3 631,82	12 926,81	28 332,57
1.5	НДС	519,43	28 338,86	44 520,16	16 720,97	67 821,87	157 921,29

Директор АО институт "Запводпроект"

Новиков Н.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Иванова Т.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела

Вигонюк Л.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Директор ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства КО"

Анисимов Д.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Министр по культуре и туризму
Калининградской области

Ермак А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Утверждена «___» _____ 20__ г.

Сводка затрат в сумме 78 752,03 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДКА ЗАТРАТ

"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.2000 г.

№ п.п.	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					
		1-й этап	2-й этап	3-й этап	4-й этап	5-й этап	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сметная стоимость, всего	256,26	14 019,67	21 957,81	8 473,48	34 044,81	78 752,03
	<i>в том числе</i>						
1.1	строительных и монтажных работ	217,17	11 784,15	18 129,70	6 923,83	27 843,86	64 898,71
1.2	оборудования	0,00	10,97	821,45	0,00	569,69	1 402,11
1.3	прочих затрат	39,09	2 224,55	3 006,66	1 549,65	5 631,26	12 451,21
	<i>в том числе</i>						

1.4	проектно-изыскательских работ	19,44	1 112,30	1 448,66	795,96	2 833,05	6 209,41
-----	-------------------------------	-------	----------	----------	--------	----------	----------

Директор АО институт "Запводпроект"

Новиков Н.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Иванова Т.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела

Вигонюк Л.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Директор ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства КО"

Анисимов Д.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Министр по культуре и туризму
Калининградской области

Ермак А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Министерство по культуре и туризму Калининградской области

«Утвержден» «___»_____ 20___г.

Сводный сметный расчет в сумме 173 943,97 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___»_____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-2

"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

Составлен в ценах по состоянию на 2-й квартал 2022 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)"

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 1.

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Смета	Затраты на вынос в натуру трассы велодорожки					45,28	45,28
2. ОСР-01-01	Подготовительные работы		1 000,66				1 000,66
3. Ком.предл.	Затраты на обследование местности на наличие взрывоопасных предметов					4 067,79	4 067,79
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:			1 000,66			4 113,07	5 113,73

Глава 2.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

4. ОСР-02-01	Искусственные сооружения		2 834,00				2 834,00
--------------	--------------------------	--	----------	--	--	--	----------

5. ОСР-02-02	Велодорожка	103 854,92				103 854,92
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:		106 688,92				106 688,92
Глава 7.	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
6. ОСР-07-01	Благоустройство территории	14 180,61				14 180,61
7. ОСР-07-02	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения	2 620,97	2 965,45	56,55		5 642,97
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7:		16 801,58	2 965,45	56,55		19 823,58
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:		124 491,16	2 965,45	56,55	4 113,07	131 626,23
Глава 8.	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
8. Приказ № 332/пр от 19 июня 2020 г. прил.1 , расчет	Средства на возведение, разборку временных зданий, сооружений	1 893,58	74,14			1 967,72
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:		1 893,58	74,14			1 967,72
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:		126 384,74	3 039,59	56,55	4 113,07	133 593,95
Глава 9.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
9. Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г., прил.1, расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1 127,46	15,32			1 142,78
10. ОСР-09-01	Пусконаладочные работы				426,51	426,51
11. Расчет	Плата за утилизацию строительных отходов на полигоне ТКО				20,37	20,37
12. Расчет	Плата за негативное воздействие на окружающую среду отходами производства (при размещении отходов на полигоне ТКО)				144,29	144,29
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:		1 127,46	15,32		591,17	1 733,95
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:		127 512,20	3 054,91	56,55	4 704,24	135 327,90
Глава 10.	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.					

13. Постановление №468 от 21.06.2010	Затраты заказчика на проведение строительного контроля (%=1,72)				2 246,73	2 246,73
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				2 246,73	2 246,73
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10:	127 512,20	3 054,91	56,55	6 950,97	137 574,63
Глава 12.	ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ, ПОДГОТОВКА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ ТАКОГО ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, АУДИТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
14. Сводная смета на проектные работы и инженерные изыскания	Затраты на работы по инженерным изысканиям для архитектурно-строительного проектирования				2 401,64	2 401,64
15. Сводная смета на проектные работы и инженерные изыскания	Затраты на работы по подготовке проектной документации (стадия "П")				1 509,19	1 509,19
16. Смета ПИР	Затраты на работы по подготовке проектной документации (стадия "РД")				1 164,43	1 164,43
17. Постановление №145 от 5.03.2007	Затраты на проведение экспертизы проектной документации в части проверки определения достоверности сметной стоимости				100,22	100,22
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				5 175,48	5 175,48
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	127 512,20	3 054,91	56,55	12 126,45	142 750,11
18. Приказ №421/пр от 4.08.2020 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (%=2)	2 550,24	61,10	1,13	242,53	2 855,00
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	130 062,44	3 116,01	57,68	12 368,98	145 605,11
	Всего по сводному сметному расчету для начисления НДС:	130 062,44	3 116,01	57,68	8 458,15	141 694,28

19. Федеральный закон №303-ФЗ от 3.08.2018 г.	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость(НДС) (%=20)	26 012,49	623,20	11,54	1 691,63	28 338,86
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	156 074,93	3 739,21	69,22	14 060,61	173 943,97

Директор АО институт "Запводпроект" Новиков Н.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта Иванова Т.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник проектно-сметного отдела Вигонюк Л.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Директор ГКУ КО "Управление
дорожного хозяйства КО"

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Министр по культуре и туризму Ермак А.В.
Калининградской области

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Форма № 1

«Утвержден» «__»_____ 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме

16 648,57 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«__»_____ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-2

"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

Составлен в ценах по состоянию на 01.2000 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)"

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 1.		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1. Смета		Затраты на вынос проекта в натуру				9,13	9,13
2. ОСР-01-01		Подготовительные работы	88,36				88,36
3. Ком.предл.		Затраты на обследование местности на наличие взрывоопасных предметов				820,12	820,12
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:			88,36			829,25	917,61
Глава 2.		ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
4. ОСР-02-01		Искусственные сооружения	250,38				250,38

5. ОСР-02-02	Велодорожка	9 191,74				9 191,74
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	9 442,12				9 442,12
Глава 7.	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
6. ОСР-07-01	Благоустройство территории	1 253,83				1 253,83
7. ОСР-07-02	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения	231,57	261,97	10,75		504,29
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7:	1 485,40	261,97	10,75		1 758,12
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	11 015,88	261,97	10,75	829,25	12 117,85
Глава 8.	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
8. Приказ № 332/пр от 19 июня 2020 г. прил.1 , расчет	Средства на возведение, разборку временных зданий, сооружений	167,55	6,55			174,10
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	167,55	6,55			174,10
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	11 183,43	268,52	10,75	829,25	12 291,95
Глава 9.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
9. Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г., прил.1, расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	99,79	1,35			101,14
10. ЛСР-09-01-01	Пусконаладочные работы				14,01	14,01
11. Расчет	Плата за утилизацию строительных отходов на полигоне ТКО				1,27	1,27
12. Расчет	Плата за негативное воздействие на окружающую среду отходами производства (при размещении отходов на полигоне ТКО)				9,01	9,01
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	99,79	1,35		24,29	125,43
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	11 283,22	269,87	10,75	853,54	12 417,38
Глава 10.	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.					
13. Постановление №468 от 21.06.2010	Затраты заказчика на проведение строительного контроля (%=1,72)				198,90	198,90

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:					198,90	198,90
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10:		11 283,22	269,87	10,75	1 052,44	12 616,28
Глава 12.	ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ, ПОДГОТОВКА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ ТАКОГО ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, АУДИТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
14. Сводная смета на проектные работы и инженерные изыскания	Затраты на работы по инженерным изысканиям для архитектурно-строительного проектирования				533,70	533,70
15. Сводная смета на проектные работы и инженерные изыскания	Затраты на работы по подготовке проектной документации (стадия "П")				341,45	341,45
16. Смета ПИР	Затраты на работы по подготовке проектной документации (стадия "РД")				237,15	237,15
17. Постановление №145 от 5.03.2007	Затраты на проведение экспертизы проектной документации в части проверки определения достоверности сметной стоимости				16,19	16,19
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:					1 128,49	1 128,49
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:		11 283,22	269,87	10,75	2 180,93	13 744,77
18. Приказ №421/пр от 4.08.2020 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (%=2)	225,66	5,40	0,22	43,62	274,90
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :		11 508,88	275,27	10,97	2 224,55	14 019,67
Всего по сводному сметному расчету для начисления НДС:		11 508,88	275,27	10,97	1 349,40	13 144,52

19. Федеральный закон №303-ФЗ от 3.08.2018 г.	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость(НДС) (%=20)	2 301,78	55,05	2,19	269,88	2 628,90
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	13 810,66	330,32	13,16	2 494,43	16 648,57

Директор АО институт "Запводпроект" Новиков Н.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта Иванова Т.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник проектно-сметного отдела Вигонюк Л.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Директор ГКУ КО "Управление
дорожного хозяйства КО"

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Министр по культуре и туризму Ермак А.В.
Калининградской области

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Стройка: **"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ И ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (2-й этап)

Составлен в ценах по состоянию на 2-й квартал 2022 г.

№ №	№ сметного расчета	Наименование	Сумма по смете, тыс.руб.	Обоснование	Сметная норма доп.затрат, %	Сумма доп.затрат, тыс.руб.	Стоимость СМР с коэф. на временные здания и сооружения тыс. руб.	Обоснование	Сметная норма доп.затрат, %	Формула	Итоговое значение коэфф-та	Сумма доп.затрат, тыс.руб.
	Глава 1	Подготовка территории строительства										
1.	01-01	Подготовительные работы (2 этап)	1 000,66	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	15,01	1 015,67	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.54	0,50%	0,5*1,2*1,05	0,63%	6,40
	Глава 2	Основные объекты строительства										
2.	02-01	Искусственные сооружения (2 этап)	2 834,00	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	42,51	2 876,51	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.64	0,90%	0,9*1,2*1,05	1,134%	32,62
3.	02-02-01	Земляное полотно (2 этап)	1 935,17	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	29,03	1 964,20	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.55.2	0,50%	0,5*1,2*1,05	0,630%	12,37
4.	02-02-02	Покрытие плиточное, тип Б, тип В (2 этап)	37 040,45	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	555,61	37 596,06	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.1	0,30%	0,3*1,2*1,05	0,378%	142,11
5.	02-02-03	Покрытие асфальтобетонное, тип А (2 этап)	64 149,44	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	962,24	65 111,68	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.3	1,00%	1,0*1,2*1,05	1,260%	820,41

6.	02-02-04	Переустройство примыкания (2 этап)	729,86	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	10,95	740,81	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.3	1,00%	1,0*1,2*1,05	1,260%	9,33
	Глава 7	Благоустройство и озеленение территории										
7.	07-01	Благоустройство территории (2 этап)	14 180,61	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	212,71	14 393,32	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.58	0,50%	0,5*1,2*1,05	0,630%	90,68
8.	07-02	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Строительные работы (2 этап)	2 620,97	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п. 39.2	2,50%	65,52	2 686,49	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.50	0,40%	0,4*1,2*1,05	0,504%	13,54
9.	07-02	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Монтажные работы(2 этап)	2 965,45	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п. 39.2	2,50%	74,14	3 039,59	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.50	0,40%	0,4*1,2*1,05	0,504%	15,32
		ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ	127 456,61			1 967,72	129 424,33					1 142,78
		в т. ч. Строит работ	124 491,16			1 893,58						1 127,46
		Монтаж работ	2 965,45			74,14						15,32

Составил: Инженер-
сметчик

Л.В. Супрун

Проверил: начальник
группы

А.С.Хвостова

Стройка: "Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ И ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (2-й этап)

Составлен в ценах по состоянию на 01.2000 г.

№ №	№ сметного расчета	Наименование	Сумма по смете, тыс.руб.	Обоснование	Сметная норма доп.затрат, %	Сумма доп.затрат, тыс.руб.	Стоимость СМР с коэф. на временные здания и сооружения тыс. руб.	Обоснование	Сметная норма доп.затрат, %	Формула	Итоговое значение коэфф-та	Сумма доп.затрат, тыс.руб.
	Глава 1	Подготовка территории строительства										
1.	01-01	Подготовительные работы (2 этап)	88,36	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	1,32	89,69	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.54	0,50%	0,5*1,2*1,05	0,63%	0,57
	Глава 2	Основные объекты строительства										
2.	02-01	Искусственные сооружения (2 этап)	250,38	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	3,76	254,14	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.64	0,90%	0,9*1,2*1,05	1,134%	2,88
3.	02-02-01	Земляное полотно (2 этап)	172,60	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	2,59	175,19	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.55.2	0,50%	0,5*1,2*1,05	0,630%	1,10
4.	02-02-02	Покрытие плиточное, тип Б, тип В (2 этап)	3 276,16	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	49,14	3 325,30	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.1	0,30%	0,3*1,2*1,05	0,378%	12,57
5.	02-02-03	Покрытие асфальтобетонное, тип А (2 этап)	5 678,39	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	85,17	5 763,57	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.3	1,00%	1,0*1,2*1,05	1,260%	72,62

6.	02-02-04	Переустройство примыкания (2 этап)	64,59	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	0,97	65,56	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.60.3	1,00%	1,0*1,2*1,05	1,260%	0,83
	Глава 7	Благоустройство и озеленение территории										
7.	07-01	Благоустройство территории (2 этап)	1 253,83	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п.48.2	1,50%	18,81	1 272,64	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.58	0,50%	0,5*1,2*1,05	0,630%	8,02
8.	07-02	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Строительные работы(2 этап)	231,57	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п. 39.2	2,50%	5,79	237,36	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.50	0,40%	0,4*1,2*1,05	0,504%	1,20
9.	07-02	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Монтажные работы (2 этап)	261,97	Приказ № 332/пр от 19.07.20 г. прил.1 п. 39.2	2,50%	6,55	268,52	Приказ №325/пр от 25 мая 2021 г. прил.1 п.50	0,40%	0,4*1,2*1,05	0,504%	1,35
		ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ	11 277,85			174,10	11 451,97					101,14
		в т. ч. Строит работ	11 015,88			167,55						99,79
		Монтаж работ	261,97			6,55						1,35

Составил: Инженер-
сметчик

Л.В. Супрун

Проверил: начальник
группы

А.С.Хвостова

СМЕТА

на вынос в натуру трассы велодорожки (2-й этап)

Наименование объекта: **«Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)»**

Характеристика объекта: **Линейный объект, проходящий через застроенную и незастроенную территории
категория сложности - I,
Длина трассы на вынос - 9,729 км**

Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений", Москва, 2006г.

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Полевые работы						
1	Разбивка трассы и осей сооружений от существующей ситуации при длине трассы, км: свыше 0.5 до 1.0	1 объект	10	стр.43, глава 3, п.12, табл.14 §12	10*648	6480
	Итого полевые работы					6480,00
Камеральные работы						
2	Разбивка трассы и осей сооружений от существующей ситуации при длине трассы, км: свыше 0.5 до 1.0	1 объект	10	стр.43, глава 3, п.12, табл.14 §12	10*265	2650
	Итого камеральные работы					2650,00
	Итого по смете в базовых ценах на 01.01.2001 г.					9130,00
3	Приведение базовой цены к уровню цен на II квартал 2022 г	коэф.	4,96	Письмо Минстроя России от 15.08.2022 N 40506-ИФ/09	9130*4,96	45284,80

ИТОГО ПО СМЕТЕ 45284,80

ГИП

Т.В. Иванова

Смету составил: и.о. начальника партии ТГИ
ГИП

А.К. Никкари
Т.В. Иванова

31.10.2022

"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"

Расчет

Плата за утилизацию строительных отходов на полигоне ТБО в
пос Круглово Калининградской обл. (2-й этап)

Наименование ЛСР	Кол-во отходов, передаваемых на полигон ТБО (м3)	Норматив платы за захоронение 1 м3 размещаемых отходов (2022г.)* без НДС	Плата за утилизацию ТБО в ценах 2022г., руб.(без НДС)
1	2	3	4
ЛСР-01-01-01	40,25	140	5635
ЛСР-01-01-03	33,46	140	4684,4
ЛСР-02-01-01	5,56	140	778,4
ЛСР-02-02-04	65,644	140	9190,16
ЛСР-07-02-02	0,616	140	86,24
Итого:	145,530		20374,2

Составил:

Супрун Л.В.



**МИНИСТЕРСТВО
ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес: Дм. Донского ул., д. 1, Калининград, 236007
Фактический адрес: Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236021
Тел. (4012) 604-804, (4012) 604-866; факс (4012) 604-850
e-mail: tourism@gov39.ru; www.culture-tourism.gov39.ru

Директору
ГАУ КО «Центр проектных
экспертиз и ценообразования
в строительстве»

А.В. Василего

27.09.2022 № 5179-AE

на № _____ от _____

Уважаемый Андрей Владимирович!

Министерство по культуре и туризму Калининградской области (далее – Министерство) является главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим доведение денежных средств по объектам:

«Строительство веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)».

В соответствии с требованиями п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министра России от 07.08.2020 № 421/пр, Министерство согласовывает резерв средств на непредвиденные работы и затраты по вышеуказанным объектам в размере 2 (двух) процентов.

С уважением,

министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 77CA459D84240CC82E1A725FEF6FFD777823E6DF
Владелец Ермак Андрей Викторович
Действителен с 24.12.2021 по 24.03.2023

А.В. Ермак



**МИНИСТЕРСТВО
ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес: Дм. Донского ул., д. 1, Калининград, 236007
Фактический адрес: Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236021
Тел. (4012) 604-804, (4012) 604-866; факс (4012) 604-850
e-mail: tourism@gov39.ru; www.culture-tourism.gov39.ru

Директору государственного
автономного учреждения
Калининградской области
«Центр проектных экспертиз
и ценообразования
в строительстве»

А.В. Василего

08.11.2022 № 5917-АЕ

на № _____ от _____

Уважаемый Андрей Владимирович!

В рамках заключенного между Министерством по культуре и туризму Калининградской области (далее – Заказчик) и акционерным обществом «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» (далее – Генеральный проектировщик) государственного контракта № 0335200014921000771 от 19.04.2021 (далее – Контракт) в 2021-2022 годах разработана проектная документация на объект «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (далее – Объект).

С учетом требований пункта 13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, а также с учетом подпункта 2 пункта 20 технического задания на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение № 1 к Контракту) сообщаем следующее.

Разработанной проектной документацией выделено 5 этапов строительства в границах муниципальных образований.

Стоимость выполнения изыскательских работ по Объекту в ценах 3 квартала 2020 года без учета НДС составила 13 407,14 тыс. руб., в том числе

в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 41,97 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 2 401,64 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 3 127,89 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 1 718,60 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 6 117,04 тыс. руб.

Стоимость выполнения проектных работ по Объекту в ценах 3 квартала 2020 года без учета НДС составила 8 425, 04 тыс. руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской

рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 26,37 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 509,19 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 965,56 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 1 079,97 тыс. руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 3 843,95 тыс. руб.

Стоимость выполнения работ по очистке местности от взрывоопасных предметов по Объекту в ценах 2 квартала 2022 года без учета НДС составила 22 708 380,85 руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап –

от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 71 068,67 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 4 067 790,49 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 5 297 869,60 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 2 910 880,61 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 10 360 761,48 руб.

Стоимость выполнения рабочей документации по Объекту в ценах 2 квартала 2022 года без учета НДС составила 6 500 383, 00 руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 20 346,61 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 164 424,55 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 1 516 540,60 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 833 253,54 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 2 965 817,70 руб.

Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Объекту в ценах 2 квартала 2022 года без учета НДС составила 559 495,00 руб., в том числе в разрезе этапов строительства:

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 1 этап – от пос. Приморье МО «Светлогорский городской округ» до северной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 1 751,25 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 2 этап – от северной границы МО «Зеленоградский городской округ» до северной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 100 223,28 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 3 этап – от северной границы МО «Янтарный городской округ» до южной границы МО «Янтарный городской округ» в объеме 130 530,29 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 4 этап – от южной границы МО «Янтарный городской округ» до юго-западной границы МО «Зеленоградский городской округ» в объеме 71 719,03 руб.;

- «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». 5 этап – от северной границы МО «Балтийский городской округ» до южной границы МО «Балтийский городской округ» в объеме 255 271,14 руб.

С уважением,

и.о. министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A552B4567B4DD032BC48EB0CCCC5B606203CB5B
Владелец **Кузнецов Сергей Николаевич**
Действителен с 22.10.2021 по 22.01.2023

С.Н. Кузнецов